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Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’
ako Objednavatel

VALBEK&PRODEX, spol. s t.o.
ako Zhotovitel

ZMLUVA O DIELO A LICENCNA ZMLUVA
Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné prace — 2. &ast’:
Modernizicia trolejbusovej trate v iseku Patronka—Kramare—Hlavna stanica — projekéné prace

2021




TATO ZMLUVA (dalej len ,,Zmluva“) je uzatvorena nizsie uvedeného dria podl'a § 536 a nasl. zakona ¢& 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

1) Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’, spolocnost’ zalozena a existujiica podla prava Slovenskej
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapisand v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &islo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., &slo a¢tu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX
Statutarny organ: Ing. Andrej Zigmund, ¢len predstavenstva - CF i clen redstavenstva - CIO
kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollar, telefén:

kontaktni osoba_pre zmluvné veci: JUDr. Barbora Notova, telefén:
ﬁ(d’alej len ,,ObjednavateP”) na jednej strane; a

@) VALBEK&PRODEX, spol. s 1.0., spolocnost’ zalozena a existujlica podla préva Slovenskej republiky, so sidlom
Rusovska cesta 16, 851 01 Brahslava ICO: 17 314 569, zap1sana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava

I, oddiel: Sro. vlozka &islo: 465/B, DIC: 2020382166, 1 020382166, bankové spojenie: VJJJJcisto
uctu: _'BAN: BIC (SWIFT): Statutarny orgin:

Ing. Cubomir Turini¢, generalny riaditel’ a konatel, Dr. Ing. Jan BuSovsky, konatel, Ing. Eduard Manco, konatel’,

kontaktni osoba pre technické veci:
kontaktna osoba pre zmluvné veci
e-m (d’alej len ,,ZhotoviteP”) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

]

@) Objedndvatel ma zdujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumenticie pre projekt Trolejbusové trate
v Bratislave — projekcéné prace, za ticelom Coho realizoval verejné obstarivanie na ziklade zikona ¢ 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov; oznimenie
o vyhliseni verejnej sit'aze bolo zverejnené dria 11.03.2021 vo Vestniku verejného obstarivania vedeného Uradom
pre verejné obstardvanie ¢. 65/2021 pod zn. 15262 - MSS a diia 10.03.2021 v Uradom vestniku Eurdpske unie
¢.2021/S 048-121756;

®) Zhotovitel sa stal uspesnym uchidzacom na predmet zékazky Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné prace — 2.
cast’> Modernizicia trolejbusovej trate v Gseku Patrénka—Kramare—Hlavn4 stanica — projekéné prace;

© Zmluvné strany maji zaujem upravit’ si vzajomné priva a povinnost stvisiace s realiziciou Diela;
DOHODLO sa nasledovné:

1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI]

1.1 Pokial’ nebude dalej uvedené inak, potom budi mat’ vjrazy pouzité v Zmluve s velkjmi zadiatoénymi pismenami
nasledovny vyznam:

(@) Autorsky dozor znameni Cinnost’ Zhotovitel'a v rozsahu podl'a Prilohy 1 Zmluvy;
(b) Autorsky zdkon znamend zékon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov;

(© Cena za Dielo znameni celkové suma vo vyske 964 000,00 EUR (slovom devit’stosest’ desiatstyritisic eur)
bez DPH stanovena na ziklade rozpoctu podla Prilohy 2 Zmluvy;

d Cast’ Diela znameni jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v ¢linku 4 bod 4.1 Zmluvy;

(e Dielo znamena projektova dokumenticia pre trolejbusovi trat’ Patrénka—Kramare—Hlavna stanica blizgie
$pecifikovana v Prilohe 1 Zmluvy;

® DRS znamena dokumenticia na realiziciu stavby;

(® DSP znamena dokumenticia na stavebné povolenie;

(h) DSZ znena dokumenticia stavebného zidmeru;

@ DUR znamené dokumenticia pre tizemné rozhodnutie;

G AD znamena autorsky dozor;

k) Licencia znamena vyhradni licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového, tzemného alebo iného

obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vSetky zndme sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva
zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona; pricom sti¢ast’ou Licencie je aj licencia na vydanie diela podl'a
§ 75 Autorského zikona a stthlas Zhotovitela na akékol'vek d'alsie nakladanie s Dielom sp6sobom, ktory
neodporuje Autorskému zikonu,
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KPacovy odbornik 1 a 2 znamenaji osoby, prostrednictvom ktorych preukazoval Zhotovitel' splnenie
podmienok tcasti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoré sa uvedené v Prilohe 5 Zmluvy;

Navth znamena sposob odstranenia vad, ktory bude obsahovat’ najmi odhad casu potrebného na
uskutocnenie postupov uvedenych v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis suéinnosti vyzadovanej
zo strany Objednavatel'a na odstranenie vad a akékol'vek iné informacie, ktoré mé6zu mat’ vyznam pre volbu
postupu odstranenia vad;

Obchodny zakonnik znameni zikon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov;
Obéiansky zakonnik znamena zikon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov;

Opravnené organy znamenaju organy auditu a kontroly Slovenskej republiky a Eurdpskej tinie oprivnené
na vjkon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

Odplata znameni odmena za Casti Diela vykonané v stlade so Zmluvou a s objednivkou podl'a clanku 2
bod 2.3 Zmluvy, pricom Odplata pre konkrétne Casti Diela je blizsie $pecifikovani v ¢linku 4 bod 4.1
Zmluvy;

Subdodavatel’ znamena fyzicka alebo privnicka osoba uvedena v zmluve uzatvorenej medzi Zhotovitefom
a Subdodavatel'om, ktora je poverena zhotovenim Casti Diela, pricom zoznam Subdodavatel'ov je uvedeny
v Prilohe 4 Zmluvy;

Pracovny defi znameni den, ktory nie je sobotou, nedelou ani diom pracovného pokoja ani dnom
y 5 K0Ty Tef P poxoj
pracovného volna v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran;

Register partnerov verejného sektora znamena informacny systém verejnej spravy, ktory obsahuje idaje
o partneroch verejného sektora a ich konecnych uzivateloch vyhod, pricom jeho sprivcom
a prevadzkovatefom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je ptistupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Zmluvna strana znamena Objednévatel’ a/alebo Zhotovitel’; a

ZVO znamena zikon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov.

1.2 Okrem definovanych pojmov uvedenych v clanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d’alej v Zmluve pouzity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takjto pojem vyznam, ktory mu je priradeny v prislusnej ¢asti Zmluvy, kde je definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zamer,

@

(b)

kazdy odkaz na Zmluvni stranu zahfa aj jej pravaych nastupcov, ako aj postupnikov a nadobudatel'ov
prav alebo zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo iny dokument znamena Zmluvu alebo iny dokument v zneni jeho dodatkov
a inych zmien, vritane novacii;

(© ptilohy Zmluvy predstavuju jej neoddelitelné sicasti a spravay vyklad ustanoveni Zmluvy je mozny len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, clankov a prloh slizia vyluéne pre ulahéenie orienticie
a pti vyklade Zmluvy sa nepouziji;
d kazdy odkaz na ,,clanok* alebo ,,prilohu znamena odkaz na prislusny clinok alebo prilohu Zmluvy; a
(e vyrazy definované v jednotnom disle alebo v zikladnom gramatickom tvare maji v Zmluve rovnaky
vyznam, ked’ st pouzité v mnoznom Cisle a inom gramatickom tvare a naopak.
2 PREDMET ZMLUVY

241 Predmetom Zmluvy je zavazok:

@)
(b)

Zhotovitel'a vykonat’ Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a

Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo,

a to za podmienok stanovenych Zmluvou.
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Dielo bude realizované postupne na zaklade p1somr1ych objednavok, v ktorych Ob)ednavatel’ urdi rozsah Diela, t.j.
konkrétnu Cast’ Diela, pri¢om objednavky mézu byt Ob]ednavatel om zadané tak, Ze ich plnenie bude bezat’
subezne. Dorucenim objednavky Zhotovitel'ovi sa objednavka povazuje za potvrdentt Zhotovitelom a je podkladom
pre fakturiciu Odplaty podla clanku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdens objednivka je zdvizna a Zmluvné strany sa fiou

viazané.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a za podmienok dojednanych
v Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ pre Objednavatel'a Autorsky dozor, a to pocas trvania zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Objednavatefom a GspeSnym uchadzacom pre stavebné price, ktoré budd realizované na ziklade Diela.
Poskytovanie a vykon autorského dozoru je upraveny v clanku 14 Zmluvy

Objednavatel sa zavizuje spoluposobit’ pri plneni zavizku Zhotovitel'a tjkajiiceho sa predmetu Zmluvy.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v terminoch podla schvileného harmonogramu postupného zhotovenia
Diela, ktory tvori Prlohu 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pricom celé Dielo sa zavizuje
vykonat’ najneskor v lehote do 12 (dvanastich) mesiacov odo dria dorucenie prvej objednivky a ziroven bude
povinny poskytovat’ sluzby a plnit’ svoj zavizok pre cinnost’ Autorského dozoru v lehote trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi Gspednym uchiadzacom pre stavebné price a verejnjm obstardvatelom v privnom postaveni
objednavatela odo dfia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy alebo odo dna nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom v pravnom postaveni objednéavatel'a a zhotovitefom, podl'a toho, ktori
z uvedenych skutocnosti nastane neskér. Zmluvné strany sa dohodl, Ze lehota na vykonanie Diela podl'a tohto bodu
tohto ¢lanku Zmluvy neplynie pocas prerokovivania DUR, DSZ, dokumenticie k environmentilnemu
posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie a DSP podl'a ¢lanku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ pre Objednivatela Dielo na svoje niklady a na vlastné nebezpelenstvo, za
podmienok dohodnutjch v Zmluve, v rozsahu podl'a Prilohy 1 Zmluvy a na pozadovanej odbornej tirovni. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze poruSenie odbornej starostlivosti Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Pri plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ osobitné predpisy, predovietkym zikon ¢. 513/2009 Z. z.
o drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasku & 205/2010 Z. z.
o urcenych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenjch technickjch zariadeniach
ainé osobitné predpisy upravujice vzt'ahy v oblasti autorizovanych architektov a autorizovanyjch stavebnych
inZinierov, najmi zikon ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanjch stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku driu uzavretia Zmluvy nie
st icinné, ale o ktorych je znime, ze nadobudni Gcinnost’ nasledujicich 5 (pit’) rokov odo dria uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadanim, vychodiskovymi podkladmi Objednivatel'a odovzdanymi ku diu uzatvorenia
Zmluvy, apodkladmi dodanymi vsilade so Zmluvou, pokynmi Objednivatela, zApisnicami
zo vzdjomnych rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnyjch strin, vyjadreniami a rozhodnutiami.

P1i spracovani Diela a v jeho zmenach sa Zhotovitel zavizuje zohl'adfiovat’ vSeobecné zisady prevencie tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici podla zikona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pti praci a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov, a podl'a naradenia vlidy Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimilnych bezpeénostnych a zdravotnjch poziadavkich na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Vsetky stavebné vjrobky a materidly navthované v Diele musia splfiat’ vlastnosti stanovené zikonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyjrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zékonov v zneni neskorsich predpisov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla vyhlasky

¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivan{ stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny pri spracovani Diela postupovat’ v silade s ,,Arboristickym $tandartom 2 — Ochrana drevin
pti stavebnej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizicie Diela plnit’ pokyny Objednavatela, pricom v pripade potreby je
zdroven povinny upozornit’ Objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi kedykol'vek pocas realizicie Diela ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytocného odkladu informovat’ Objednavatela o vietkjch okolnostiach
délezitjch pre zdujmy Objednavatela, ktoré Zhotovitel pozni alebo mal by poznat. Zhotovitel sa zavizuje
bezplatne a bezodkladne, najneskér do 5 (piatich) Pracovnych dni, odstrénit’ chyby a nedostatky Diela zistené pri
kontrole Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom v zdujme zabezpedenia plynulého priebehu realizicie
Diela za icelom riadnej realizicie Diela podl'a ustanoveni Zmluvy a poskytnit’ Zhotovitelovi vietku opodstatnene
pozadovanu sicinnost’.
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Zhotovitel' je povinnj DUR a DSP prerokovat’ s orginmi §tatnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spravcami
dotknutych nehnutelnosti a inZinierskych sieti. Opravnené pripomienky ziskané z priebeZného prerokovania je
povinny zapracovat’ do findlneho znenia prislusného stupria projektovej dokumenticie. K takto vypracovanému
zneniu jednotlivych stupniov projektovej dokumenticie Zhotovitel' doda kladné stanovisko na hlavickovom papieri
ptislusného organu $titnej a verejnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Objednavatelovi pracovni verziu Casti Diela v termine podla schvileného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je sticast’ou Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlacenej podobe a 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nosiéi. Zhotovitel' je nasledne povinnj pracovni verziu Casti Diela predlozit’ na pripomienkovanie
Objednavatel'ovi. Objednavatel je povinny predloZit Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukonceni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania izemného rozhodnutia a stavebného povolenia
od orginov podl'a tohto clanku bodu 3.9 Zmluvy a po zapracovani poziadaviek a pnpormenok Objednavatel'a podla
tohto ¢lanku bodu 3.10 Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje dodat’ Objednavatelovi finalnu verziu Casti Diela v termine
podla Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo vyhotoveniach: DUR a DSP: 20 ks
v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a xIs. a DRS: 10 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

O odovzdani a prevzati kazde) Casti Diela bude spisany Preberaci protokol podplsany oprivnenymi zastupcami
Zmluvnych stran. V pripade, ze Dielo vykazuje akékol'vek vady, Objednavatel nie je povinny Cast’ Diela prevziat’
az do uplného odstranenia vad. V pripade, ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrinia jeho riadnemu
uzivaniu, Objednavatel' je opriavneny Dielo prevziat. Supis drobnjch vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstrinenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazuji za odstrinené
podpisom preberacieho protokolu odstranenych vad Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho naleZitosti st
nasledovné:

(@) identifikicia Objednavatel'a (obchodné meno, sidlo, ICO);

(b) identifikicia Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO);

(© oznacenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (nizov Zmluvy, ditum uzatvorenia Zmluvy);
(d oznacenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;

G)] oznadenie stavu odovzdanej Casti Diela;

® oznacenie pripadnjch vad Casti Diela;

() urcenie lehoty na odstranenie pripadnjch vad Casti Diela;

b meno a priezvisko odovzdavajicej osoby a preberajicej osoby;

@ datum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a

) popisy odovzdavajicej osoby za Zhotovitel'a a preberajicej osoby za Objednavatela.

Vlastnicke pravo k Casti Diela prechddza na Objednéavatela dfiom protokolirneho odovzdania Casti Diela podl'a
tohto clanku bod 3.12 Zmluvy bez vyhrad, pricom osobnostné autorské priva ostivaji zachované. Zhotovitel' sa
zavizuje udelit’ Objednavatel'ovi Licenciu na pouzivanie Diela podl'a ¢lanku 5 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmet plnenia Zmluvy je splneny riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela
Objednavatelovi Zhotovitefom podla tohto ¢lanku bod 3.12 Zmluvy.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
Cena za Dielo je stanovena v siilade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich prédpisov a je konecna,

bez moznosti dotictovania d’alich nakladov. K cene bude v Case fakturicie pripocitana DPH v zmysle osobitnjch
predpisov. Cena za Dielo pozostiva z nasledovnych Odplat:
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Celkova cena 5 Celkova cena
Prica bez DPH DPH20% s DPH

© ©® ©®

Pripravné projektové price
1| (Odplata stanovena ako celkovi cena za 45 000,00 9 000,00 54 000,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie pre izemné
rozhodnutie (DUR )

(Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR
3 QOdplata stanovena ako celkovi cena za 30 000,00 6 000,00 36 000,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP)

Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DSP
5 [ (Odplata stanovena ako celkovi cena za 30 000,00 6 000,00 36 000,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie stavebného
zdmeru v zmysle zdkona & 254/1998 Z. z.
6 | o verejnych pracach 60 000,00 12 000,00 72 000,00
Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie
k environmentalnemu posudzovaniu
7 | vplyvov na zivotné prostredie podl'a zikona 40 000,00 8 000,00 48 000,00
&.24/2006 Z. z. gOdplata stanovena ako
celkova cena za Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumentacie na realiziciu
stavby (DRS)
Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Vykon autorského dozoru (AD)
9 |- predpokladany pocet hodin: 480 24 000,00 4 800,00 28 800,00
- hodinovi sadzba: 50,00 € bez DPH

145 000,00 29 000,00 174 000,00

270 000,00 54 000,00 324 000,00

320 000,00 64 000,00 384 000,00

CAST 2 SPOLU: 964 000,00 192 800,00 1156 800,00

Cena za Dielo je pevna pocas icinnosti Zmluvy a zahfia vietky naklady sivisiace s realiziciou Diela, pri¢om v Cene
za Dielo je zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosici, odmena za udelenie Licencie, vjkon inZinierskych
c¢innosti a Autorského dozoru.

Objednavatel sa zavizuje uhradit’ Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo postupne na ziklade jednotlivjch Odplat po riadnom
odovzdani a prevzati prislusnej Casti Diela, pri¢om:

(@) Zhotovitel je oprdvneny vystavit' Objednavatel'ovi faktiru vo vyske 80 % z prislusnej Odplaty vzt'ahujicej
sa na fakturovant Cast’ Diela a dorudit’ j ju Objednavatel'ovi na]neskor do 5 (piatich) Pracovaych dni odo
diia odovzdania Casti Diela podla ¢clanku 3 bod 3.9 Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude prisluina
objedndvka podla clanku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvnymi stranami potvrdeny Preberaci protokol; a

(b) Zhotovitel' je oprivneny vystavit Objedndvatelovi faktiru vo vyske zostivajicich 20 % z prisluinej
Odplaty vzt'ahujicej sa na fakturovani Cast’ Diela a dorudit’ j ju Objednavatel'ovi najneskér do 5 (piatich)
Pracovnjch dni odo diia riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vyhrad podla ¢lanku 3 bod 3.15
Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude Zmluvnjmi stranami potvrdeny Preberaci protokol.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti i¢tovného dokladu podla § 10 zdkona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskorSich predpisov, nilezitosti podla § 74 zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kéd projektu a nazov projektu evidenéné ¢islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovana
Objednavatel'om a k faktire bude pripojeny Preberaci protokol a stpis odpracovanych hodin podplsany zastupcami
Zmluvnych stran. V pripade, ak faktira nebude spifiat’ tieto nalezitosti, je Objednavatel oprivneny vratit’ faktiru na
dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat' podkladom
Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny vratit’ faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. Novi lehota splatnosti
zadina plynat’ momentom dorucenia opravenej faktiiry Objednavatelovi.
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4.5

5.1

52

53

54

55

6.1

6.2

6.3

6.4

Faktira je splatnd do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni. Ak deri splatnosti faktiry pripadne na sobotu, nedelu
alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postva na najblizi nasledujici Pracovny deri. Zaplatenim faktiry sa rozumie desi
odpisania fakturovanej sumy z uctu Objednavatel’a.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel' priamo Zmluvou udeluje Objednavatelovi v stilade s § 65 anasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podla tohto ¢lanku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vyhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového,
tizemného alebo iného obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vetky zndme spdsoby pouzitia Diela ako autorského diela,
ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Stcastou tejto licencie je aj licencia na vydanie diela
podla § 75 Autorského zdkona a sihlas Zhotovitel'a na akékol'vek d’alie nakladanie s Dielom sposobom, ktory
neodporuje Autorskému zakonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla
clanku 3 bod 3.14 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena za udelenie licencie je zhrnuta v Cene za Dielo.

Zhotovitel tjmto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositelom vsetkjch osobnostnych a majetkovych prav
k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA
Rozsah zodpovednosti Zhotovitel'a za vady:

(@) Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podla Zmluvy, v siilade so vSeobecne zaviznjmi
predpismi, bude mat’ vlastnosti dojednané v Zmluve a bude zodpovedat' kvalitativnym poziadavkim
stanovenym Zmluvou a platnym slovenskym technickym normim.

®) Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov prevzatjch od
Objednavatel'a v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na to pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

(© Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'azeny privami tretich osob.

@ Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked’ prechidza nebezpeéenstvo $kody na Diele
na Objednivatel'a v zmysle Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi)
az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akikol'vek vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchidzajicej vete, ak tato vada vznikne v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy.

(e) Zhotovitel poskytuje na Dielo ziruku 24 (dvadsat’Styri) mesiacov, pri¢om ziruéni doba zadina plynat
odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 3 bod 3.15 Zmluvy. Tento zavizok
prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ akékolvek
vady zistené Objednavatelom v dobe zodpovednosti za vady.

Ak méd dodané Dielo vady alebo ak takid vada vznikne podla tohto ¢linku bod 6.1 Zmluvy, Objednavatel je
opravneny:

(@ pozadovat’, v lehote pisomne urcenej Objednivatel'om, odstrinenie vid zhotovenim nihradného Diela
alebo zhotovenim chybajucej casti Diela a pozadovat’ odstranenie privnych vad; alebo

(b) pozadovat, v lehote pisomne urcenej Objednavatel'om, odstrinenie vid opravou, ak s vady opravitelné.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a zaslat’ Objednivatelovi bez zbytoéného odkladu Névrh.
Objednivatel je povinny v lehote 10 (desat’) Pracovnych dni od obdrzania Ndvthu tento Navth schvali, podmienit’
splnenim urcitych podmienok alebo odmietnut’. V pripade odmietnutia Névrhu je Objednavatel’ opravneny urcit’
Zhotovitelovi dodatocnu lehotu, nie kratsiu ako 5 (pit’) Pracovnjch dni, na predloZenie nového Névrhu alebo je
opravneny uplatnit’ ostatné naroky uvedené v bode 6.2 tohto ¢linku Zmluvy.

VoIba medzi narokmi uvedenjmi v bode 6.2 tohto ¢linku Zmluvy Objednavatelovi pattd, ak tito volbu oznimi
Zhotovitel'ovi:

() v oznameni vad zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo

ZMLUVA O DIELO Qtrana 7/72




®) do 10 (desiatich) Pracovnych dni po zaslani tohto oznimenia Zhotovitel'ovi; alebo

(© do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo dna obdrzania Navrhu alebo inej odpovede na poziadavku
Objednavatela uplatnent podl'a bodu 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

6.5 Objednavatel’ je opravneny menit’ narok uplatneny v sulade s bodom 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy aj bez sthlasu
Zhotovitel'a v pripade, Ze:

(@) Navrh alebo predchadzajiici postup Zhotovitel'a vzbudzuje v Objednavatelovi odévodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady vcas odstranit’; alebo

(b) Zhotovitel po primeranom Case este nevykonal podstatnii ¢ast’ tkonov smerujicich k uspokojeniu naroku
Objednavatel’a.

6.6 Ak sa po uskutocneni vol'by naroku Objednavatelom v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
clanku Zmluvy ukaze, ze:

(a) vady Diela st neopravitel'né;

) s opravou vad by boli spojené neprimerané niklady;

(© na odstranenie vad by sa vyzadovala neprimerane velkd sucinnost’ Objednavatel’a; alebo
(d) by odstranenie vad bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu,

moze Objednavatel, v primeranej lehote pisomne urcenej Objednavatelom, pozadovat’ zhotovenie nihradného
Diela (ktoré bude zhotovené na naklady Zhotovitel'a), ak o to Objednavatel poziada do 5 (piatich) Pracovnych dni
po tom, ¢o Zhotovitel' oznimil Objednavatel'ovi horeuvedené skutocnost, alebo po tom, o sa o horeuvedenjch
skutoc¢nostiach Objednéavatel inak dozvedel.

6.7 Ak Zhotovitel:

(@) neodstrani vady Diela v dodato¢nej lehote pisomne urcenej Objednavatel'om v stlade s bodmi 6.2, 6.3 a
6.4 tohto clanku Zmluvy; alebo

(b) ak pisomne oznami Objednavatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstrini,

potom je Objednévatel' opravneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstranit’ a Zhotovitel je
povinny uhradit’ niklady na odstrinenie vad Diela. Takymto postupom Objednavatel’a alebo inej oprivnenej osoby
nie je dotknuta zaruku poskytnutia Zhotovitelom.

6.8 Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi preukazatel'né vjdavky, ktoré Objednavatel'ovi vzniknii v stvislosti
s poskytnutim sucinnosti Zhotovitel'ovi p1i odstrariovani vad.

6.9 Dokial Objednavatel’ neurci lehotu na odstranenie vid v silade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, méze Zhotovitel' oznamit’ Objednavatelovi, Ze vady odstrini v uréitej lehote. Objednéavatel
mié privo takto navrhnuti lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a zdrover navrhnit’ ind lehotu) a to do
5 (piatich) Pracovaych dni po tom, ¢o Objednivatel dostal oznimenie s navrhovanou lehotou. V pripade ak
Objednavatel' v tejto lehote pisomne neoznimi Zhotovitelovi svoj nesihlas, plati lehota urleni v oznimeni
Zhotovitela, ktord ma zaroven ucinok lehoty urcenej Objednéavatelom podl'a bodu 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

6.10 Pre odstrinenie pochybnosti, naroky Objednavatel'a z vad Diela sa nedotykaji jeho nirokov na nihradu $kody alebo
na zmluvnua pokutu alebo akychkol'vek injch narokov Objednavatel'a, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve.

6.11 Zodpovednost’ za vady Diela sa d’alej spravuje prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika.
7 SANKCIE

7.1 Objednivatel je oprivneny uplatiovat’ si zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z Odplaty za kazdj deri omeskania
s vykonanim Casti Diela, ak je Zhotovitel v omeskani s terminom plnenia podl'a ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy. Tjm nie
je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody.

7.2 V pripade, ze Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, Objednavatel
je opravneny si uplatnit’ a Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi Zmluvni pokutu vo vjske 10 % Ceny za
Dielo. Zmluvna pokuta bude splatni do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednéavatelom. Tymto odsekom nie je
dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody.

ZMLITVA O DIET.O Qtrana R/22




7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10
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8.1

V pripade, Ze Zhotovitel' strati oprivnenie vykonavat’ cinnost’, ktord je predmetom Zmluvy, zavizuje sa zaplatit
zmluvnt pokutu 5 000 EUR. Objednavatelovi sucasne vznikd pravo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné naroky
Objednavatel'a v zmysle Zmluvy vratane naroku na nihradu skody nie st tymto dotknuté.

V pripade, Ze Dielo obsahuje vady, ktoré vylucuja jeho pouzitie Objednivatelom, alebo ktoré jeho pouzitie
obmedzuji, Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pittisic eur). Uplatiovanim zmluvnej pokuty podla tohto bodu Zmluvy nie si dotknuté iné naroky
Objednavatela uvedené v Zmluve alebo narok na nihradu skody.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny Subdodavatel'a, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok uéasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zikona o verejnom obstaravani alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nesplfia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) zakona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodivatela,
ktory mi povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, mi Objednivatel pravo pozadovat’ od
Zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Zarovesi ma Objednéavatel’ v pripade porusenia tychto povinnosti pravo
odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel' zmeni kI'icového odbornika ¢. 1 alebo 2 v rozpote s touto Zmluvou, Objednavatel’ovi
vznika nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy des, v ktorom doslo k
poruseniu povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢linku Zmluvy vo vzt'ahu ku kazdému jednotlivému klIi¢ovému
odbornikovi ¢. 1 alebo 2. V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'om podla tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy je
Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu podla tohto ¢lanku bod 7.1 az 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuji takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatocne ur¢ité. Zmluvnl pokutu sa
zavizuje Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo diia doruéenia vyzvy
Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel' v¢as neuhradi zmluvni pokutu, alebo jej ¢ast’, Zhotovitel je po obdrzani pisomnej ziadosti
Objednavatela povinny ihned zaplatit Objednavatelovi droky z omeskania vo vyske 8 % roéne z celkovej
nesplatenej ¢asti zmluvnej pokuty.

Svoje ndroky na zmluvnd pokutu podla tohto clinku Zmluvy si bude Objednivatel oprivnenj uplatnit
jednostrannym zapocitanim proti akejkol'vek pohladivke Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Ak stcet zmluvnych pokit, na ktorych zaplatenie ma Objednavatel’ narok podla tohto ¢lanku Zmluvy, presahuje
viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednavatel’ opravneny po zaslani pisomného oznimenia Zhotovitelovi odstipit’
od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny uplatiovat’ si arok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania, ak je Objednéavatel' v omeskani s ihradou fakturovanej sumy.

Zmluvni strana zodpoveda za Skodu, ktora sposobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojej povinnosti
zo Zmluvy aje povinni ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukéize, Ze porusenie povinnosti bolo sposobené
okolnost’ami vylucujicimi zodpovednost’. P uplatneni a thrade $kéd a nikladov sa Zmluvné strany budd riadit’
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel si v pripade niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a naroku nihradu $kody méze Skodu odpoéitat
z akjchkol'vek Ciastok splatnych v prospech Zhotovitela. Uvedené sa nedotjka priva Objednivatela pozadovat’
uhradu nihrady skody.

VYHLASENIA A ZARUKY

Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel’a, Ze ku diiu podpisu Zmluvy Zhotovitel'om:

() osoba konajica za Zhotovitela je v plnom rozsahu oprivneni dojednat, uzavriet' a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ priva a povinnosti v nej upravené;

®) je spolocnost’ou riadne zalozenou a existujiicou podl'a privneho poradku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden d6vod neplatnosti spolo¢nosti, ma vetky potrebné pravomoci a opravnenia na zhotovenie Diela, a
riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zruSeniu;

© Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zimerom Objednavatel’a, Ze vykonal pred uzavretim Zmluvy
obhliadku staveniska a Ze je oboznimeny s podmienkami, za ktorjch mi Dielo vykonat’;

(d) spolocnost’ je drzitefom opravnenia pre projektovanie na driahach podl'a zikona &. 513/2009 Z. z. o
drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 205/2010 Z.
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8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

z. o urCenjch technickjch zariadeniach a urcenych cinnostiach a ¢innostiach na uréenych technickjch
zariadeniach alebo ekvivalent;

G] spolocnost’ je drzitelom oprivnenia na vykon price autorizovanych architektov a autorizovanjch
stavebnych inzinierov podla zikona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanjch architektoch a autorizovanjch
stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov alebo ekvivalent;

® je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pokial’ sa natho takito povinnost’ vzt'ahuje;

(® uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je ukracujicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodnujicim alebo znevyhodnujicim tkonom vo vzt'ahu k akémukolvek veritelovi, pricom v tejto
stvislosti nie je najmd odporovatenym pravnym ukonom;

(h) ma a pocas celej doby trvania Zmluvy bude mat’ uzatvoreni poistnt zmluvu o poisteni zodpovednosti za
$kodu podnikatel’a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za $skodu spbsobent pri vikone Cinnosti v
minimélnej hodnote poistného krytia vo vyske hodnoty plnenia uchidzaca alebo ekvivalent v inej mene a
preukdze, ze ma uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel spln
povinnost’ podl'a predchadzajicej vety dorucenim képie poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplyvat’ splnenie
stanovenej poziadavky. V pripade ak je poistna zmluva uzatvorena na dobu neuréitl, Zhotovitel je povinny
bez zbytocného odkladu predlozit’ Objednavatel'ovi potvrdenie o zaplateni poistného za prisluiné obdobie
a predlozit’ mu prislu$ni poistni zmluvu. Overena képia poistenej zmluvy je neoddelitelnou siéast’ou tejto
Zmluvy;

@ nevedie sa voci nemu vySetrovanie alebo zist'ovanie zo strany $titnych alebo spravnych orginov, nevedie
sa voli nemu resp. voéi jeho majetku, sidny spor vritane exekuéného, dafového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokol'vek obdobného konania a neexistuji skutocnosti, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze ak by Objednavatel mal v case podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, Ze
ktorékol'vek z vyhliseni Zhotovitel'a uvedené v tomto ¢lanku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by neuzatvoril,
nakolko uvedené vyhlasenia Objednavatel’ povazuje za vlastnosti Diela, ktoré si vymienil.

Porusenie povinnosti Zhotovitela spdsobené nepravdivost’ou niektorého z vyhliseni uvedenych v tomto ¢lanku bod
8.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy, ktoré zakladd privo Objednivatela na odstipenie
od Zmluvy.

Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, Ze ku dniu podpisu Zmluvy Objednivatelom:
(@) mé oprivnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajice pre neho zo Zmluvy;

(b) osoby konajice za Objednavatela s v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené; a

(© je spolocnost’ou riadne zaloZenou a existujiicou podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dovod neplatnosti spolocnosti, ma vietky potrebné privomoci a oprivnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorjch by mohlo viest’ k jeho zruseniu.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akikol'vek komunikacia a iné tkony v suvislosti so Zmluvou 2 jej plnenim,
musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzijom pisomne oznimia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek oznamenie alebo ina formalna koreSpondencia sa budu pre tcely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

(@) v den dorucenia zasielky, ak bola zisielka dorucend osobne alebo kuriérnou sluzbou; alebo

®) v 5. (slovom: piaty) Pracovny desi nasledujici po dni podania zisielky na poste, ak bola zisielka poslan
doporucenou postou alebo v deri dorucenia zisielky, podla toho, co nastane skot; alebo

(© v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorjkol'vek Pracovny
denl a v ostatnych pripadoch v Pracovny den nasledujici po dni dorucenia e-mailu, aviak s vynimkou
pripadov, v ktorjch bude adresatovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v ase, kedy bude mat’ tento adresat
nastavenu automatickd odpoved’ tykajicu sa jeho neptitomnosti.

Zmeny identifikacnych tddajov uvedenjch v Zmluve si si Zmluvné strany povinné oznimit do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizicie tjchto zmien.
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UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATELOM

Kazdi zmluva, na zéklade ktorej Zhotovitel' poveri tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povazuje za zmluvu so
Subdodivatel'om. Zhotovitel je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodivatelom, ktory nie je uvedeny v Prilohe 4
Zmluvy povinny ziskat’ predchadzajiici pisomny sihlas Objednivatela. V pisomnej ziadosti o udelenie sithlasu
Objednivatela je Zhotovitel' povinnj uviest’ Cast’ Diela, ktoré by mal zhotovit’ Subdodévatel a presnt identifikdciu
Subdodavatel'a Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 10 (desiatich) dni
odo dna dorucenia Ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sithlasu uvedie prisluiné dévody.

Zhotovitel' zodpovedi za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v¢as svojich Subdodivatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnost
alebo potrebného konania riadne a vcas samotného Zhotovitel'. Stihlas Objednavatela s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy s Subdodévatefom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov vypljvajicich zo
Zmluvy.

Ak Objednavatel zisti, Ze Subdodavatel' nie je schopny plnit’ si svoje zdvizky, méze od Zhotovitela okamZite
pozadovat’ nahradu za tohto Subdodivatel'a alebo aby Zhotovitel’ sim zacal zhotovovat’ Cast’ Diela zhotovovaného
tymto Subdodavatel'om.

Cast’ Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel na zaklade zmluvného vzt'ahu Subdod4vatela nesmie byt’ zverena
Subdodévatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kazdd zmena Subdodéivatela bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu Objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednivatel je opravneny od
Zmluvy odstupit’. Zhotovitel' je opravneny zmenit’ Subdodivatelov len postupom v silade so Zmluvou, t.j.
pisomnym dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podl'a Zmluvy prostrednictvom kI'icovych odbornikov 1 a 2 (d'alej kacovy
odbornik 1, 2), prostrednictvom ktorjch preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO.
Nihrada kI'i€ovych odbornikov 1, 2 je mozna len spésobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nie je oprivneny menit’ kIicovyjch odbornikov ¢ 1, 2 bez predchidzajiceho pisomného stihlasu
Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny navrthnit’ nahradenie kIicového odbornika €. 1, 2 v nasledovnych pripadoch:
(@ v pripade smrti kI'icového odbornika,

(b) choroby alebo drazu kIicového odbornika, ktoré s prekizkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto kI'ai¢ového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

(© ak sa ndhrada klacového odbornika stane nevyhnutnou z akjchkol'vek injch skutoénosti, ktoré Zhotovitel
nemoéze ovplyvnit’ (napr. vypoved, vzdanie sa funkcie a pod.).

Nahrada kI'iovych odbornikov ¢. 1, 2 v stlade s bodom 11.2 tohto ¢lanku Zmluvy sa bude uskutoltiovat’
nasledovnym spésobom: Zhotovitel doporucene doruéi Objednavatefovi do jeho sidla pisomnd Ziadost’ o
schvilenie nihrady kPdcového odbornika najmenej 15 (pitnast) dni pred plinovanjm nistupom kPtcového
odbornika. Navrhnuty nihradny kPa¢ovy odbornik musi spifiat poziadavky uréené v sitainjch podkladoch
v Prilohe ¢. 4 sataznjch podkladov. Zhotovitel' je oprivneny poskytovat sluzbu prostrednictvom odbornika
patriaceho do kategérie kl'icovych odbornikov az odo diia, ktorj Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom
schvilen{ tohto odbornika. Ak Objednévatel’ neschvili v lehote 15 (pitnast’) dni od dorucenia Ziadosti odbornika
patriaceho do kategérie kliCovych odbornikov, oznimi pisomne tito skutoénost’ Zhotovitelovi s uvedenim
dévodov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatefovi novii ziadost o schvilenie nahrady kPacového
odbornika a na vlastné naklady do prichodu nového odbornika uréit’ na poskytovanie sluzby do¢asného odbornika,
alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiiceho odbornika. Vymena
kIicovych odbornikov bude potvrdena formou dodatku k Zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a odévodnenej ziadosti mbze Objednévatel poziadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial si preukazatelne neplni svoje povinnosti vypljvajice zo Zmluvy, alebo
porusil akakol'vek povinnost’ ustanoveni v Zmluve, novim odbornikom. Zhotovitel je tejto ziadosti povinny
vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny nahradit’ odbornika
adekvatnou ndhradou, ktord musi byt pisomne odsthlaseni Objednivatelom. Pokial Zhotovitel Ziadosti
Objednivatel'a nevyhovie, Objednivatel’ mé6ze uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000 EUR (slovom: jedentisic
eur), ako aj zamietnut’ d'alSiu faktiru Zhotovitel'a, ktora predklada za obdobie, v ktorom bol poZiadany o vimenu
odbornika.
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Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto ¢lanku Zmluvy, novy odbornik musi splfiat’
rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sut’aznych podkladoch.

Niéklady, ktoré vznikni v sivislosti s nahradenim odbornika, znasa vylu¢ne Zhotovitel. Ak odbornik nie je nahradeny
do 30 (tridsiatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela Zhotovitefom, méze Objednavatel'a pozadovat’, aby
Zhotovitel' do prichodu nového odbornika urcil na poskytovanie sluzby do¢asného odbornika, ktorj musi spltiat’
rovnaké kvalifikacné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju ¢innost’ mdze zacat’ vykonavat’ az po
odsthlaseni Objednévatel'om, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiiceho

odbornika.

V pripade ak Zhotovitel preukazal splnenie podmienok tc¢asti prostrednictvom zahraniénjch kli¢ovyjch odbornikov
je povinny v lehote 28 (dvadsat’osem) dni odo diia nadobudnutia (i¢innosti najneskér do &asu vykonavania ich
¢innosti vyplyvajiicej zo Zmluvy zapisat’ takato osobu do zoznamu host'ujicich a usadenych stavebnyich inzinierov
a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o zapise.

V' pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8 tohto clinku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym spésobom
neobmedzuje privo Objednavatel'a na nahradu skody podl'a prislusnjch osobitnjch predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvira na dobu urcitd, a to do diia splnenia vSetkjch zavizkov Zmluvnych stran vypljvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva méze byt’ ukoncend aj skor ako je uvedené v tomto clanku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm okamzitym
odstipenim od Zmluvy, jednostrannjm vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednavatel'a ma Zhotovitel' nirok na thradu Odplaty za ti
Cast’ Diela, ktora bola vykonana v stlade so Zmluvou a prislusnou objednavkou.

Odstapit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej strany nihradu $kody v stlade s platnou pravnou tpravou mézu pri
podstatnom poruseni Zmluvy a v ostatnjch pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednévatel’ okrem uz uvedenjch podstatnjch poruseni Zmluvy povazuje pripady,
ak Zhotovitel:

(@ nedodrzi lehotu na plnenie Zmluvy podla clinku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podl'a ¢lanku 3 bod 3.9 Zmluvy,
a ak Zhotovitel' nezjednd nipravu ani po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoénit
primerant lehotu k niprave a/alebo uréené opatrenia k naprave;

) realizuje Dielo sp6sobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prislusnjmi osobitnjmi predpismi, a ak
Zhotovitel' nezjedna nipravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel' poskytne dodatoénii
primerant lehotu k naprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

(© pr realizicii Diela nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel' nezjednid nipravu ani
po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel’ poskytne dodatoénii primerant lehotu k naprave a/alebo
urcené opatrenia k naprave;

(@ opakovane nevybavi reklaméaciu spésobom a v lehote podla ¢linku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedn4
népravu ani po vyjzve Objednavatel'a, v ktorej Objednavatel’ poskytne dodatoént primerand lehotu k
niprave a/alebo urcené opatrenia k naprave;

(® pti poskytovani Autorského dozoru nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel' nezjedna
nipravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel’ poskytne dodatoénii primerand lehotu k
ndprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

® niektoré z vyhlaseni Zhotovitel'a podl'a clinku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukiZe ako nepravdivé; alebo

(® okamihom udelenia Licencie nebude nositefom vsetkych osobnostnych a majetkovych priv k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v ¢lanku 5 bod 5.5 Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel' povazuje pripad, ak Objednivatel neposkytne Zhotovitel'ovi stiéinnost’
podl'a ¢lanku 2 bod 2.5 Zmluvy a podla ¢lanku 3 bod 3.10 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto Clinku Zmluvy musia byt’ pisomné a dorucené na adresy uvedené v zahlavi Zmluvy.
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Objednivatel je oprivneny odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak mu nebudd pridelené finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu a/alebo $titneho rozpoétu.

Objednévatel' je oprivneny bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od Zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, ak vysledky kontroly riadiaceho orginu
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutjch zo Zmluvy.

Objednavatel je oprivaney odstripit’ od Zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 ZVO.

Objednévatel ma taktiez pravo odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel’/Subdodéavatel’ v ¢ase uzavretia zmluvy nebol
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol privoplatne
ulozeny zakaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstipenie od Zmluvy nadobudne Gcinnost’ diiom dorucenia pisomného oznidmenia Zmluvnej strany o odstiipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim Zmluva zaniki, a teda zanikaji vSetky priva a povinnost Zmluvnjch strin, ktoré vypljvaji
zo Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa vSak nedotyjka niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, niroku na nihradu
skody vzniknutej poruSenim Zmluvy ako aj vSetkjch ostatnych nirokov Zmluvnjch strin, ktoré vzhPadom
na svoju podstatu zanikom Zmluvy nezanikaja.

Po ukonceni Zmluvy odstipenim od Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje vykonat’ vietky potrebné tikony a prijat’ vietky
potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamzite a riadne ukondil zhotovovanie Diela a aby na minimalnu mieru
znizil naklady Objednévatela.

Objednavatel moéze Zmluvu vypovedat’ aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi
na adresu jeho sidla uvedeni v zdhlavi Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zaéina plyntt’ prvym
diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vjpoved’ doruceni Zhotovitel'ovi.

Zmluva zanika aj na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych strin.
AUDIT A KONTROLA

Zhotovitel' archivuje dplné, presné a systematické zaznamy, evidenciu a iné dokumenty o plneni Zmluvy do
31.12.2028 Uvedeni doba sa prediZi v pripade ak nastani skutoénosti uvedené v élanku 90 Nariadenia Rady (ES) &.
1083/2006 o Cas trvania tjchto skutoénosti. Neuchovavanie tychto dokumentov je porusenim Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel’a odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vjkon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanjm tovarom, sluzbami a stavebnjmi
pricami kedykol'vek pocas platnosti a tcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom
a poskytovatelom NFP, a to oprivnenjmi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku potrebni
sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitel'a st najmi:

(@) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

() utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

(© Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgin a nimi poverené osoby;
d organ auditu, jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby;

(® splnomocneni zastupcovia Eut6épskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

® osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v silade s prisluSnjmi privnymi predpismi SR a

pravaymi aktmi EU. Najvy$si kontrolnj arad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgin a
nimi poverené osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednyjch za realiziciu aktivit Zmluvy, vytvorit’ primerané
podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a zdrZat’ sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zacatie a tiadny priebeh vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Oprivnené orginy su oprivnené:

(a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, previdzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do injch
priestorov Zhotovitela, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste;
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(b) pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil originilne doklady, zdznamy dit na pamitovjich médiich
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnjch informacii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady pottebné pre vjkon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a d'alsie doklady stvisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Oprivnenych orginov;

(© oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
(d) vyhotovovat’ képie iidajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Zhotovitel umozni prislusnym Opravnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na zaklade podpornyjch dokumentov vykonali dplni
kontrolu tctovnej zavierky, Gctovnjch dokladov alebo vsetkych ostatnych dokumentov vzt'ahujicich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto ucCelom sa Zhotovitel' zavizuje, ze zamestnancom alebo zdstupcom Oprivnenjch orginov umozni
primerany pristup na miesta, na ktorjch sa uskutociuje plnenie Zmluvy, vritane jeho informaénjch systémov, ako
aj vietkych dokumentov a databaz tykajicich sa technického a finan¢ného riadenia a prijat’ vietky opatrenia na
podporu ich cinnosti. Uvedeny pristup sa umozni zistupcom Oprivnenych orginov uskutoénit’ kontrolu na baze
dovernosti so zretelom na tretie strany bez ujmy na zavizkoch vypljvajacich z verejného préva ktorému podliehaju.
Dokumenty musia byt’ Fahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ulahcila ich kontrola, pri¢om Zhotovitel je povinny
informovat’ Objednavatel'a o ich presnom umiestnen.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze priva Oprivnenych orginov vykondvat’ revizie, kontroly a previerky sa budi
uplatiiovat’ rovnako, za rovnakych podmienok a podla rovnakych predpisov, aké st stanovené v tomto ¢lanku
Zmluvy v pripade akéhokolvek Subdodivatela alebo akikolvek int stranu, ktora je prijemcom prostriedkov z
fondov Eurbpskej unie.

Zhotovitel vyslovne sthlasi s tym, Ze dokumenticia vytvoreni Zhotovitel'om pti zhotovovani Diela alebo v stvislosti
so zhotovovanim Diela bude poskytnuti Ziadatelovi o nendvratny finanény prispevok a Oprivnenym orginom,
pricom tito st oprivneni na pouzitie idajov z dokumenticie na Géely stvisiace so zmluvou a s financovanim Diela
alebo realizcie Diela, pri zohl'adneni autorskych a priemyselnych prav Zhotovitel'a.

AUTORSKY DOZOR

CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavizuje vykonivat’ ¢innost’ autorského dozoru (dalej len ,,AD*) pocas realizicie stavebnjch pric na
stavbe, a to az do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladani dizka vykonu ¢innosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vystavby 12 (dvanast)
mesiacov.

Zhotovitel je povinny zacat’ vykonavat’ Cinnost’ autorského dozoru odo dria uvedeného v pisomnom oznimeni
objednavatel'a o zacati stavebnjch pric, ktoré sa objednavatel’ zavizuje zaslat’ doporuéenou zasielkou adresovanou
do sidla zhotovitel'a najnesk6r sedem dni pred zacatim stavebnych pric.

Stavebné price sa na ucely tejto zmluvy povazuju za skoncené diiom nadobudnutia privoplatnosti posledného
kolaudac¢ného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel' sa zavizuje po skonceni stavebnych pric na stavbe spolupracovat’ na zivereénom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyziadanie objednavatela.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi termin konania kontrolného diia, termin odovzdania a prevzatia stavby a termin
konania skisok stanovenych vieobecne zaviznjm privnym predpisom pisomne najneskor tri dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financif Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zikon o cenich a st v nej zahrnuté vietky naklady,
Cinnosti, prace, vjkony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom radneho vykonania &innosti autorského dozoru.
Hodinova sadzba vykonu AD je stanovena vo vyske 50,00 EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru pocas 12 (dvanastich) mesiacov Objednavatel’ predpoklada 480
hodin.

Cena za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podla skutoéne vykonaného, preukdzaného a menovanym
oprivnenym zastupcom Objednavatel'a potvrdeného hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. Skutoény
hodinovy vykon autorského dozoru bude potvrdzovat’ menovany opravneny zistupca Objednavatela bezodkladne
po jeho vykone.
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14.4

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Zhotovitel’ vyhotovi faktiru v zmysle vyssie uvedeného za AD na zaklade stvrt'ro¢ného pisomného stpisu skutocne
vykonanych pric autorského dozoru (dalej len ,,stpis praic AD®). Sapis prac AD musi byt’ odsthlaseny a podpisany
objednavatelom, tabulkové prilohy faktiry je zhotovitel povinny predlozit’ aj v elektronickej forme vo formite
Microsoft Excel. Zhotovitel' je povinny, vyhotovit’ stpis prac AD do 15 dni po skonceni prislusného $tvrt'roku.
Faktara a prislusny sapis prac AD, podpisany objednavatel om musia byt’ do sidla objednévatel'a dorucené siicasne,
v opacnom pripade plat, ze neboli dorucené. Supis prac AD musi byt’ podpisany osobou, ktord vykoniva za
objednavatela ¢innost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi obsahovat’ meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktora vykonava cinnost’ autorského dozoru v mene zhotovitela, jej podpis, ktorym potvrdzuje vykon ¢innost
autorského dozoru, obdobie, za ktory je supis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanych hodin vykonu ¢innosti
autorského dozoru podl'a hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel vyhotovi faktiru za
AD do 15 dni od uplynutia prislusného $tvrt’roka. Na ticely fakturicie sa za defi dodania predmetu zmluvy povazuje
posledny den obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

SANKCIE

Objednavatel’ ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za
neucast’ autorského dozoru na kontrolnych dnoch stavby vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontrolny
den, na ktorom sa nezicastni. Ten isty privny narok ma objednavatel aj v pripade, ak zhotovitel bez nailezite
od6vodneného ospravedlnenia nesplni ini svoju povinnost’ ucasti vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, okrem pripadov
uvedenych nizsie.

Objednavatel’ ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za
kazdé nevyresenie technického problému stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podla
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajicej mu z tejto zmluvy v lehote
pisomne dohodnutej s objednavatelom alebo v lehote vyplyvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR (slovom:
tristo eut).

Objednavatel’ ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za
kazda neospravedlnenti neucast’ autorského dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej casti vritane
dohodnutych alebo vSeobecne zaviznymi pravonymi predpismi stanovenych skisok alebo kontrol vo vyske 300,-
EUR (slovom: tristo eur).

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani sut'aznych podkladov a inej
sprievodnej dokumentacie v silade s § 48 ZVO pre vyber zhotovitel'a stavebnych pric na stavbu. Zhotovitel’ je
povinny v tejto suvislosti poskytnit’ Objednavatelovi sucinnost’ pri priprave odpovedi na otizky zdujemcov a
uchadzacov tykajicich sa technickjch Specifikacii predmetu zdkazky (opis predmetu zikazky — projektova
dokumenticia a vykaz vymer, ktoré tvoria sucast’ sut'aznych podkladov). Zhotovitel je povinny poskytnat
Objednavatel'ovi sticinnost’ podl'a tohto bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej
alebo elektronickej Ziadosti Objednavatela o poskytnutie sucinnosti Zhotovitel'ovi, pri¢om Zmluvné strany sa
dohodli na bezodplatnom poskytnuti sic¢innosti podl'a tohto ustanovenia Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obdianskeho zikonnika za
predpokladu, ze budi splnené nasledovné podmienky:

() schvalenie zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania zo strany riadiaceho organu pre OP II t,.
dorucenie spravy z kontroly VO verejnému obstaravatel'ovi; a

(b) schvilenie Ziadosti o nen4vratny finanény prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytnuti NFP. O
splneni tychto podmienok bude Objednavatel informovat’ Zhotovitel'a.

Préva a povinnosti zo Zmluvy prechidzajii na pravaych nastupcov Zmluvnjch strin. Ziadna zo Zmluvnyjch stran
nie je opravnena previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sahlasu
druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to privne predpisy pripust’aju, ze vylucuju privo Zhotovitel'a
zapoCitat’ bez sdhlasu Objednavatel'a akikoIvek svoju pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkol'vek
pohl'adavke Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze Objednavatel mé6ze kedykoI'vek zapocitat’ pohl'adavku, ktort ma voci Zhotovitel' ovi
proti akejkol'vek pohl'adivke (bez ohl'adu na to, ¢i je v ase zapocitania splatna alebo nie), ktort ma Zhotovitel voci
Objednavatelovi. Ak si zapocitavané pohladavky denominované v roznych menach, Objednavatel’ je opriavneny
pre ucely zapocitania prepocitat’ Ciastku ktorejkoI'vek pohladivky do meny druhej pohladavky, pricom pouzije
vymenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou bankou.

Zmluvu moZno menit’, doplfiat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to v silade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych strin podpisanej Zmluvnymi stranami. Kazda zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podl'a ZVO.

ZMLUVA O DIELO Strana 15/22




15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

Objedndvatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodavatefov Zhotovitela, ktorjch uviedol w zozname
subdodavatel'ov, ktori maji v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych koneénjch uzivatelov
vjhod a ktori splfiaji podmienky wcasti tfkajiice sa osobného postavenia a neexistujit u neho dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’ sluzbu
preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu zikazky, ktori ma subdodivatel' plnit’. Identifikicia Subdodavatela,
predmet a rozsah ich subdodivok je uvedenj v Prilohe 4 Zmluvy. Identifikicia Subdodivatelov podla
predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktorj ma Poskytovatel v amysle zadat’ Subdodavatel'ovi,
konkrétnu cast’ Sluzby, ktord ma Subdodavatel’ vykonat’, identifikaéné idaje navrhovaného Subdodavatel’a vritane
udajov o osobe oprivnenej konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznimit’ Objednavatel'ovi akitkol'vek zmenu tdajov o Subdodivatelovi. V
pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa nivth na zmenu tjka, byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musi spltiat’ podmienky a¢asti tjkajiice sa osobného
postavenia a nesmi u neho existovat’ dovody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) 2 ods. 7 zikona o verejnom
obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdoddvatel' plnit. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskér tri (3) Pracovné dni pred zmenou
Subdodévatela, predlozit’ pisomné oznimenie o zmene Subdodavatel'a, ktoré bude obsahovat’ minimélne: podiel
zdkazky, ktorj ma Poskytovatel v imysle zadat’ Subdodavatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ Sluzby, ktort ma Subdodavatel
vykonat’, identifikacné \daje navthovaného Subdodivatela vritane udajov o osobe oprivnenej konat za
Subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany
Subdodavatel splfia podmienky wcasti tjkajiice sa osobného postavenia podFa § 32 ods. 1 ZVO.

Zhotovitel prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpecCenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej unie. Tieto opatrenia musia byt’ v silade s predpismi o transparentnosti o
vonkajsej ¢innosti, ktoré ustanovili a uverejnili orginy Eurépskej unie.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymdhatelnjm, nema takito neplatnost’
alebo nevymahatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vyméhatelnost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez zbyto¢ného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktory
nahradi neplatné alebo nevymahatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré ho v privnom aj obchodnom
zmysle najblizsie nahradzuje tak, aby bola v6l'a Zmluvnych strin vyjadreni v nahriadzanjch ustanoveniach Zmluvy
zachovana.

Ziadna zo Zmluvnjch strin nezodpoveda za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ déjde
k nepredvidatel'nej udalosti, ktord povinnd Zmluvna strana nemdze ovplyvnit’, najmi k Zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, $trajku, alebo inému pripadu tzv. ,,vy$Sej moci®.
Povinnd Zmluvnd strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej
strane bezodkladne oznidmit’ a vyvinit’ maximalne usilie k odstrineniu takejto udalosti, pokial' to bude mozné.
Po odstrineni tejto udalosti sa povinnd Zmluvna strana zavizuje vyvinit’ maximilne tsilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany zhodne prehlasujg, (i) Ze si Zmluvu riadne preditali, (if) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne zrozumitelny a urcity, (iii) Ze tito vyjadruje ich slobodni a viznu vélu bez akychkolvek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavreti ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok plyntcich
pre ktorikol'vek Zmluvni stranu, na znak coho ju tymto vlastnoruéne podpisuji.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, s tym, ze vsetky rovnopisy maji platnost originalu, pricom
Objednavatel’ dostane 3 (tri) jej rovnopisy a Zhotovitel' dostane 2 (dva) jej rovnopisy.

Prloha ¢. 1 Specifikcia Diela (opis predmetu zakazky)
Priloha ¢. 2 Cena za Dielo - rozpocet

Priloha ¢&. 3 Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Prloha &. 4 Zoznam Subdodavatel'ov

Priloha ¢&. 5 Zoznam kI"icovych odbornikov
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PRILOHA é&. 1

SPECIFIKACIA DIELA (OPIS PREDMETU ZAKAZKY)




CESTNEVYHLASENIE

Uchadzac (obchodné meno) VALBEK&PRODEX, spol. s t.0.

so sidlom (adresa) Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO 17 314 569

tymto Cestne vyhlasuje, 7¢ v suvislosti s verejnym obstaravanim na predmet zikazky ,, Trolejbusové
trate v Bratislave — projek¢né prace® vyhlasenym obstaravatel'skou organiziciou DPB, a.s., Olejkarska
1, 814 52 Bratislava v UV EU a vo Vestniku verejného obstaravania,

stihlasi s Opisom predmetu zikazky,

uvedenym v sut'aznych podkladoch verejného obstaravania a nema voéi nemu vyhrady.

. . 0 L. 4 /
V Bratislave, dna ‘Y . B

382166

7 Janota, MBA
obchodny riaditel’ spolo¢nosti VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.,

VALBEK&PRODEX spol. s r.0.
Rusovska cesta 16, 851 01, Bratislava
IC: 17 314 569

tel.: +421 (0)2 68 202 650
www.valbekprodex.sk

Valbek == Prodex
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CAST 2

Technické poziadavky pre Cast’ 2

»Modernizacia trolejbusovej trate v useku Patrénka—Kramare—Hlavna
stanica — projek¢éné prace*

Cielom projektu je komplexna modernizacia trolejbusovej trate v Gseku Patrénka — Kramére —
Hlavna stanica, vybodovanie novej trate v obratisku Hlavni stanica a modernizicia meniarni

Leskova a Hrobonova.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ jestvujice prilahlé plochy, stavebné objekty,
inzinierske siete a majetkové pomery. Stavebné objekty musia byt prioritne umiestiiované na
pozemkoch vo vlastnictve hlavného mesta SR Bratislavy, pripadne Slovenskej Republiky.
Zhotovitel je plne zodpovedny za koordiniciu informécii a jednotlivjch pozadovanych sluzieb
pocinajuc od vychodiskovych podkladov. Ciefom je, aby vysledni kompletni dokumenticia
predstavovala optimalne riesenie realizicie stavby. Vsetky sluzby potrebné pre ptipravu kompletnej
dokumenticie, vjkonu inzinierskej cinnosti a vjkonu autorského dozoru st pre dani stavbu na
seba neoddelitelne naviazané a je povinnost'ou zhotovitela, aby takymto spésobom k plneniu
predmetu zakazky aj pristupoval.

1. Rozsah projekénej a inZinierskej ¢innosti:
L Pripravné projektové prace :

- geodetické zameranie dotknutého tzemia

- overenie, vytjCenie a zameranie inzinierskych sieti

- majetkovo-pravne vysporiadanie dotknutych pozemkov

- ainé price, pripadne prieskumy nevyhnutné na realiziciu zakazky (ako napriklad
inziniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum dotknutého tzemia, statické
posudenie, hlukova stadia, dendrologicky prieskum)

II. Vypracovanie dokumenticie pre tizemné rozhodnutie (DUR) v minimalnom rozsahu
podla prilohy & 1 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel je povinnj zhotovit’ DUR tak,
aby jej sticast’ou boli vsetky vyjadrenia dotknutych organov a Gcastnikov konania

III.  Prerokovanie DUR sorginmi $titnej averejnej sprivy, vlastnikmi a spravcami
dotknutjch nehnutelnosti a inZinierskych sietf a dokondenie DUR podla vysledkov
z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt’ vydanie kladného stanoviska dotknutjch

organov a institacii.
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VI

VII

VIII.

IX.

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v minimdlnom rozsahu
podl'a prilohy ¢. 2 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ DSP tak,
aby jej sucast’ou boli vSetky vyjadrenia dotknutych organov a ic¢astnikov konania a aby bolo
zabezpecené udelenie sthlasu s technickym rieSenim odlisnym od STN — v pripade, ak sa
navrhni technické riesenia odlisné od poziadaviek STN.

Prerokovanie DSP s orginmi statnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spravcami dotknutych
nehnutelnosti a inzinierskych sieti a dokoncenie DSP podl'a vysledkov z prerokovania.
Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska dotknutych orginov a
institaceii.

Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru v zmysle zikona & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Vypracovanie dokumentacie k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné
prostredie podla zikona ¢ 24/2006 Z. z. a zabezpedenie ziskania rozhodnutia zo
zist' ovacieho konania k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie.

Vypracovanie projektu stavby pre realizaciu (DRS) v rozsahu podla prilohy & 3
Sadzobnika UNIKA 2020.

Vykon Autorského dozoru (AD) v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA 2020,
ktory spociva najmi v overovani dodrzania projektovej dokumenticie v priebehu realizacie
stavby a kontrole, ¢i sa dodrziavaju podmienky stanovené v stavebnom povoleni. V rimci

vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ minimalne nasledovné ¢innosti:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

vyjadrovat’ sa k pripadnym zmeniam v stavebnjch a technologickych postupoch
vyplyvajucich zo zistenych skuto¢nosti,

zucastiovat’ sa rokovani za UcCelom rieSenia pripadnych problémov v rimci
vypracovania dokumenticie na vykonanie pric,

vyjadrovat’ sa k nivrhom zhotovitel'a na zmeny DRS z technického a technologického
hl'adiska, na zaklade predbezného sthlasu objednavatel’a,

vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a na prace nad rozsah DRS (naviac price),

Gcast’ na kontrolnjch dnioch stavby, stanovenych skasok, na konaniach pre predéasné
uzivanie a kolaudacnych konaniach a na kolaudacnych konaniach,

na poziadanie objednivatela k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predlozit’ stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podla SP,

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica z
pripadnych nejasnosti v projektovej dokumenticii, alebo ked’ zisteny stav nezodpoveda
predpokladom v projekte, dostavi sa autorskj dozor na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej price v zmysle §18
ods. 2 zak. ¢. 254/98 Z.z. o verejnych pricach,
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O v pripade, ak je v projektovej dokumentacii podmienka/poziadavka na uéast’ AD na
kontrolu prac, ktoré budt zakryté, alebo sa stant nepristupné, zicastiiovat’ sa kontroly
a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika,

O podielat’ sa a zucastiiovat’ sa na vzijomnych konzulticiich medzi zhotovitelom a
projektantom zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednavatel'a, zameranych
na objasnenie jednoznacnych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie siladu s DRS,

O sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrzanie podmienok stanovenjych v DRS a vo vseobecne ziviznych priavaych
predpisoch a technickych normach,

O zlcastnit’ sa na operativnych a kontrolnych drioch stavby zvolanych zhotovitel'om
stavby, zicastriovat’ sa rokovani za tGcelom rieSenia pripadnych problémov v ramci
vypracovanej dokumentacie na realizaciu stavby,

o poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumenticie na vykonanie prac,
dielenskej dokumentacie, pripadne vyrobno-technickej dokumenticie stavby,

O mna poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo =z
podmienok vyplyvajacich zo spracovanej a schvilenej PD, zuéastnit’ sa na kontrole a
preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukeii, resp. konstrukénych prvkov,
ktoré st rozhodujtce pri realizicii jednotlivych objektov stavby, ako napt. zikladovych
skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pilét, atd’.,

O v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD,
navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vritane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymet, a v pripade potteby aj
s geometrickym plinom v zmysle usmernenia objednavatel’a, vautornou organizacnou
normou,

O  zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadim stavby
v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

O  vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dovodu chyb a vid PD si zabezpe¢i AD
na vlastné naklady,

O spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a skdsobného
planu verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢&. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

o v spoluprici so zhotovitefom stavby vypracovat’ plan uzivania verejnej price v zmysle
§12 ods.1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnjch pricach v zneni neskorsich
predpisov, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo k jej
poskodeniu, pripadne k predcasnému opotrebovaniu.

Pozadovana doba vykonu AD — pocas trvania vystavby az do vydania kolaudaéného
rozhodnutia — sa predpoklada v rozsahu 480 hodin.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DUR a DSP): 20 ks v tlacenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xIs.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DRS): 10 ks v tlatenej forme + 4 ks CD vo formate
.pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.
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2. Zakladné nudaje

Nazov stavby: Modernizacia trolejbusovej trate v useku Patrénka —
Kramare — Hlavna stanica

Miesto stavby: MC Bratislava — Staré Mesto, MC Bratislava — Katlova Ves,
MC Bratislava — Nové Mesto

Ulice, cez ktoré bude trat’viest> Lamadska cesta, Limbova, Vlarska, Pod Krasnou hérkou,
Klenova, Stromova, Prazska, Sancova a Namestie Franza
Liszta

Predpokladana dizka stavby:
- 0,55 km novej trate v obratisku HL. stanica a na uliciach Prazské a Sancova
- 0,25 km novej trate v odboceni zo Stromovej na Prazska
- 0,20 km novej trate — doplnenie odboceni v triangli Vlarska — Pod Krisnou hérkou
- 3,00 km modernizovanej trate Nam. Franza Liszta — Hlavné stanica a na ul. Prazska
a Sancova
- 6,70 km modernizovanej trate v tseku Patronka - Kramare
- Vymena a posilnenie celkom 5 km trakénych kablov z meniarne Leskova (765, 764) ¢o
predstavuje rozkopavku v dizke cca 1150 m
- Meniaren Leskova — vimena 5 ks Transformatorov, 5 ks Usmertiovacov, 20 ks napijacov
- Vymena a posilnenie celkom 11 km trakénych kablov z meniarne Hroboriova (1051, 1058,
1060) &o predstavuje rozkopavku v dizke cca 1800 m.
- Meniaren Hrobofiova — vymena 3 ks Transformatorov, 3 ks Usmerfiovaov, 15 ks

napajacov

Predpokladana vyska investicie: 11 000 000 Eur bez DPH
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Ilustraény nacrt rozSirenia trasy na Hlavnej stanici vratane rozsahu modernizacie na
uliciach Sancova, PraZska a Namestie Franza Liszta a uprav kéablového vedenia
z meniarne LeSkova
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Vysvetlente: svetlomodrd (ara — existujiica trat, cervend liara— navrhovand trat, orangovd Sara— modernizovand
trat, fialovd Gara — rogsah rogkopdvky pre nlosente Rablovych vedeni
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Ilustraény nacrt Gprav trolejového vedenia na Hlavnej stanici:

Vysvetlenie: Cervend cara — navrhovand trat, orangovd Gara — modernizovand trat;
Vyihybky musia byt v takej polohe voci predpokladanym polohdm 3beratov odstavenych vosidiel, aby bolo mo$né

ich vydjomné obiehanie.
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Ilustraény nacrt rozsirenia trasy na Vlarskej a Stromovej vratane rozsahu modernizacie na
uliciach Prazska, Stromova, Vlarska, Pod Krasnou hérkou, Limbova a Lamadska cesta

Vysvetlenie: svetlomodra tiara — existujiica trat) cervend Gara— navrhovand trat) orangovd &ara — modernizovand

trat, fialovd Gara — rogsah rozkopdvky pre ulogenie kdblovjch vedeni
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lice do Praiskej:

Ilustraény nacrt Gprav trolejového vedenia pri zausteni Stromovej u

Vysvetlente: svetlomodri Giara — existujiica trat) cervend ara— navrhovand trat, oransovd &ara— modernigovand
trat’
Ilustrany nacrt iprav trolejového vedenia pri zatisteni ulice Pod Krasnou hérkou do ulice

Vlarska:

Vysvetlenie: svetlomodri cara — existujiica trat, Cervend (iara— navrhovand trat, oransovd &ara — modernizovand

trat’
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Ilustraény nacért tiprav kablového vedenia z meniarne Hrobotiova:
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Vysvetlenie: svetlomodrd (ara— existujiica trat, Gervend iara— navrhovand trat), oransovd &ara — modernizovand
trat, fialovd Gara — rogsah rogkopdvky pre nlosenie kdblovjch vedeni
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3. Minimalny rozsah objektovej stistavy

© PN AN
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15.
16.

17.

18.

Projekt organizacie vystavby

Dopravné znacenie pocas vystavby — POD

Trvalé dopravné znacenie

Trolejové vedenie Hlavna stanica — Kramare — Patrénka
Ovladanie vyhybiek trate Hlavna stanica — Kramére — Patrénka
Napajacie vedenie z meniarne Leskova

Napajacie vedenie z meniarne Hroborova

Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

Prekladka verejného osvetlenia

. Zabrany na mostnych konstrukciich

. Zariadenia zastavok trolejbusovej trate

. Informacny systém na zastavkach — Informacéné tabule

. Uprava komunikacii a povrchov zastivok a chodnikov

. Pripojky NN pre mobilidr zastivok mestskej hromadnej dopravy (kazdad pripojka

samostatne)
Stvorcestnj multikanal pre zabezpecenie rozvodov optiky a nn sieti
Opticky kabel pre ovlidanie meniarne a dialkovy dohl'ad nad vyhybkami a pre informaény
systém na zastavkach
Meniaren Hroborfiova

a. stavebné Upravy pre doplnenie potrebnej technoldgie

b. technolégia meniarne

c. dialkové ovlidanie meniarne
Meniaren Leskova

a. stavebné Gpravy pre doplnenie potrebnej technoldgie

b. technolbgia meniarne

c. dialkové ovladanie meniarne

Vyssie uvedené objekty si len minimilne objekty, ktoré je potrebné pripravit'. Skutoéné objekty
musia byt’ v stilade s navrhnutym rieSenim a s limitmi dotknutého tzemia.

4. Stavebno — technické a prevadzkové poZiadavky

4.1

VSeobecné poZiadavky

Modernizacia trolejbusovej trate v useku Patrénka — Kramire — Hlavna stanica
predstavuje dl¥ku nového jednostopého trolejového vedenia cca 1000 m
a modernizovaného jednostopého trolejového vedenia v dlzke cca 9 700 m.

meniarenl Leskova — vymenit’ 5 ks Transformatorov, 5 ks Usmerniovacov, 20 ks napijacov
(napéjace + rozvadzac spitnych kablov RSK, dial’kové ovladanie, atd’.)

meniarent Hrobofiova — vymenit’ 3 ks Transformitorov, 3 ks Usmerfiovacov, 15 ks
napéjacov (napijace + rozvadzac spitnych kablov RSK, dialkové ovladanie, atd.)
vymenit’ a posilnit’ celkom 5 km trakénych kiblov z meniarne Leskova (765, 764), o
predstavuje rozkopavku v dizke cca 1150 m a vymenit’ a posilnit’ celkom 11 km trakénych
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4.2

kiblov z meniarne Hrobosova (1051, 1058, 1060), ¢o predstavuje rozkopavku v dizke cca
1800 m. Trakcnt silovia energiu z oboch meniarni rozviest’ trakénymi kablami:

® do kazdého tseku 2x napajaci kibel a 2x spitnj kébel oba zakoncené v trakénom

rozvadzaci
® zkazdého tratového rozvadzaca vyviest’ dva napéjacie body po jednom plusovom
a jednom minusovom kabli

v trasich trakénych kablov polozit’ aj opticku trasu na zabezpecenie dialkového dohP’adu
nad vyhybkami, informacnym systémom na zastivkach, kamerovym dohladom
v krizovatkich, zokruhovanim ovlidania meniarni, atd’.
vybudovat’ nosny systém: trakéné stlpy akombinované trakéné stipy, uchytenie
trolejového vedenia, vjzbroje tratovych usekovych deli¢ov, napijacie body, ovlidanie
vyhybiek, prepit’ové ochrany a pod.

stoziare VO a TV umiestnit’ prednostne mimo chodnikov pre pesich a cyklochodnikov,
pouzit® rovnaky vzhlad avyhotovenie ako na savisiacej stavbe , Modernizacia
elektrickovych trati Dibravsko-Katloveska radidla“
navrhnat’ nova trolejbusovi trat” s CU trolejom prierezu 100 mm’ uchytenym na
prevesoch trakénych, resp. kombinovanych trakéngch stoziaroch v parovej ststave — kde
to nie je vhodné, pouzit’ uchytenie na plastovych vyloZnikoch

trolejové vedenie uchytit’ pomocou pruzného zivesu s minorokovym lanom min. 2,5 m
v priamom smere, v oblikoch pouzit’ prislusné oblikové svorky

trolejové vedenie navthnit ako kompenzované, dl’ka kompenzovaného useku
maximilne 500 m, na kompenziciu pouzit’ pruzinové napinale napr. Pfisterer alebo
ekvivalent
trolejové vyhybky elektricky ovlidané ridiom — navrhnit symetrické motoréekové
s prestavitefnym kriZom s novym modernjm ovlidanim pouzivanym v DPB, resp. v
DPO bez batérii z dovodu dosiahnutia prejazdovej rychlosti cez vihybky 50 km/h
zbichavé mechanické vyhybky navrhnit’ taktiez symetrické z dévodu dosiahnutia
prejazdovej rychlosti cez vyhybky 50 km/h

deli¢e v miestach, kde nedochadza ku ktizovym situdcidm v doprave — navrhnat’ klasické
zjazdné bez odberu elektrického pridu; tam, kde by pomery v doprave komplikovali jazdu
trolejbusu, je mozné navrhnit’ aj zjazdny deli¢ pod pradom

Specifické poziadavky

4.2.1 Trolejbusova trat’ v modernizovanom tseku Namestie Franza Liszta —

Ktamare — Patronka.

- upravit’ Namestie Franza Liszta - obratisko trolejbusov Hlavna stanica podla naértu

+ preklidka verejného osvetlenia, zriadit’ odbocenie v smere z Hlavne;j stanice vpravo
na Sancovi, doplnit’ moZnost’ l'avého odbocenia z PraZskej na Sancovi a nasledne na
Hlavni stanicu (cca 550 m nového jednostopého vedenia trolejbusov). Vyhybky musia
byt’ v takej polohe voci predpokladanym polohim zberacov odstavenych vozidiel, aby
bolo mozné ich vzajomné obiehanie.
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4.2.2

taktiez doplnit’ odbocenie vpravo pri vyjazde z ulice Stromova do ulice Brnianska
vsmere na vozoviiu Hrobonova (cca 250 m nového jednostopého vedenia
trolejbusov)

zmodernizovat’ aj existujicu Cast’ trolejbusovej trate jednak v casti samotného
obratiska, ale aj v Casti Sancovej ulice a aj na ulici Prazska (celkom asi 3000 m
jednostopého trolejového vedenia)

trolejové vedenie je potrebné vymenit’ v celej dizke plinovanej modernizicie TT, t].
v celom dseku Patronka — Kramare — Namestie Franza Liszta

zmodernizovat’ TT v oblasti Kramare vratane odbocky na ulicu Vlarska

v ramci modernizacie TT Kramare doplnit’ moznost’ odbocenia z ulice Pod Krisnou
horkou vl'avo na Vlarsku a aj naopak teda odbocenie z Vlarskej do ulice Pod Krisnou
hérkou (cca 200 m nového jednostopého vedenia trolejbusov)

v celom tseku pozadujeme vymenit’ nosny systém — kombinované trakéné a trakéné
stoziare. Nové stoziare pozadujeme v antikordznej Uprave ziarovo zinkované
s povrchovou tpravou v zmysle poziadaviek mesta — farba antracitova RAL 7016.
kombinované trakéné a trakéné stoziare, ktoré budu pouzité do dalSej prevadzky je
nutné osetrit’ v zmysle postupov DPB, a.s. (v zmysle ¢linku 4.2.2 opisu predmetu
zakazky pre tato Cast’), pricom je taktiez potrebné pouzit’ aj predpisany farebny odtien
vrchného nateru — antracitova farba — RAL 7016.

Pokial' to priestorové pomery umoznia pozadujeme vsetky elektricky ovlidané
vyhybky a vyhybky mechanické riesit’ ako symetrické z dévodu vyssej prejazdovej
rychlosti.

PozZiadavky na oCistenie a natery trakénych stoZiarov v useku Vlarska,
Klenova a Pod Krasnou Hérkou

Chronologicky vypisany postup prac je nasledovny:

® Osadenie dopravného znacenia 2 — 3 metre pred stozZiar, ktory je uréeny na nater
ak si na fiom umiestnené dopravné znacky a nisledne zdemontovanie tjchto
znaciek z predmetného stoziara. Cinnost’ koordinovat’ so spravcom PTZ DPB, a.s.

e DPokial st na stoziari osadené len reklamné tabule, smetné kose ¢&i iné zariadenia
a tieto neboli zdemontované ich prevadzkovatefom, tak tieto postacuje len
zdemontovat’ a nasledne odovzdat’ DPB na uskladnenie. Cinnost’ kootdinovat’ so
spravcom PTZ DPB, as.

® DPokial sa jedni o kombinovany trakény stoziar, ktorj ma v spodnej ¢asti osadeny
liatinovy kryt drieku stozZiara, je nutné v rimci pripravy stoziaru demontovat’ aj tieto
keyty.

® Zo stoziara nasledne odstranit’ vSetky nalepky, plagity a taktiez vSetky zvysky
zariadeni, ktoré uz evidentne neslizia svojmu p6vodnému tcelu. Pokial st tieto
nefunkéné Casti ku stoZiaru privarené, tak ich pozadujeme odtezat’ a miesto zvaru
zabrusit’.

® Upozoriiujeme, Ze zo stozZiarov sa nebudi demontovat’ Ziadne sucasti uchytenia
trolejového vedenia ani d'alSie zariadenia drahy, ktoré s jej sucast’ou ako st napt.
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vyzbroj napajacich bodov a dsekovych delicov, rozvadzace vykurovania alebo

ovladania vyhybiek, rozvadzace mazania kol'ajovyjch oblikov, ¢i iné rozvidzace a

zariadenia sliziace drihe. Specifikicia tjchto zaradeni bude presne urcena

spravcom PTZ DPB, a.s.

Stoziar pred samotnym naterom kompletne ocistit’ a odmastit’. Z kazdého stoziara

sa Cisti brasenim alebo pieskovanim (abrazivne cistenie), pripadne inou vhodnou

metoédou jeho spodnd cast’ az do vysky prvej redukcie ptiemeru vritane tejto

redukcie. Pokial’ sprivca vyhodnoti, Ze stoziar je vel'mi skorodovany aj vo zvys$nej

Casti, t.j. nad prvou redukciou vyda pokyn na ocistenie (opieskovanie ¢i obrisenie)

celého stoziaru.

Stupeni oCistenia: Sa 2%z / Be sweeping

Pokial' ide o kombinovany trakcny stoziar s liatinovym krytom, tak predmetom

oCistenia je samozrejme aj tento kryt a to z oboch strin. Taktiez je predmetom

ocistenia aj vjloznik verejného osvetlenia.

Pokial’ je na trak¢nom stoziari alebo kombinovanom trakénom stoziari osadeni

ocelova konstrukcia, ktora nesie napr. vyzbroj napijacieho bodu alebo vyzbroj

usekového delica, pripadne je na stoziari osadeny ocel ovy vyloznik nestci trolejové

vedenie st predmetom cistenia aj tieto ocel'ové konstrukcie a vyloznik.

Po ocisten{ je mozné pristapit’ ku realizacii jednotlivych vrstiev niteru nasledovne:

® 1. vrstva (zakladny nater) musi byt vyhotovena generickjm typom

naterovej latky - epoxidova - mastik vysokosusinovy (EPm(HS))
(minimalne 80% objemovych) tak, aby po vysuseni bola hrubka vrstvy
minimalne 100 mikro - metrov. Pozadovany odtien farby — biela (RAL 100)

e 2. vrstva (medzivrstvovy nater) musi byt’ vyhotovena tak isto ako 1. vrstva
(min. 100 mikro — metrov). PoZadovany odtiel je nutné prisposobit’
pozadovanému odtiefiu vrchného nateru.

e 3. vrstva (vrchny nater) musi byt vyhotovena taktiez generickym typom
naterovej latky — polyuretanova farba (PUR) tak, aby po vysuSeni bola
hribka vrstvy minimalne 80 mikro — mettov. Pozadovany odtien bude
urceny podla lokality spravcom PTZ DPB, a.s. (Doteraz pouzivané odtiene
boli RAL 9006 — strieborna, RAL 7016 — antracitovo Seda a RAL 7035 —
svetloseda. Nevylucuja sa vsak aj iné odtiene farieb.)

e Realizicia naterového systému musi byt zhotovitelom priebezne
kontrolovana odbornym personalom. Personal, ktory vykonava kontrolu,
musi byt k tomu opravneny a odborne kvalifikovany, napr.
korbézny inzinier, naterovy technik, inSpektor FROSIO v stlade s
NS 476 alebo ekvivalent.

e Ku kazdému natretému stoziaru vyhotovi zhotovitel' certifikat v ktorom
deklaruje dodrzanie pozadovaného technologického postupu a namerané
skutoc¢né hodnoty hribky jednotlivych vrstiev.

e Naterovy systém musi vyhovovat’ pre zivotnost’ ,,vysoka® t. j. viac ako 15
rokov.
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e Pokial je predmetnym stoziarom kombinovany trakény stoziar s liatinovym
krytom , tak je predmetom naterov aj tento kryt a to zoboch strin
a samozrejme aj vyloznik verejného osvetlenia (VO) a to podla postupu
popisaného vyssie.

e Pokial sa na stoziari nachadzaji ocelové konstrukcie, pripadne je na fiom
osadeny ocelovy vyloznik, tak st taktieZ predmetom naterov podla vyssie
popisaného postupu.

® Po ukonceni niterovych prac nasleduje opatovna montiz zariadeni, ktoré boli pred
naterom demontované ako st smetné kose, dopravné znacky, informaéné tabule
a pod. Na uchytenie vietkych tychto prvkov je nutné pouzit’ systém s nerezovymi
pasikmi a zimkami — napr. systém Bandimex, alebo ekvivalent.

® Vpripade kombinovanych trakénych stoZiarov s liatinovym krytom drieku
pozadujeme spitni montiz vykonat’ snovymi skrutkami a matkami
s antikor6znou povtchovou Gpravou (napr. pozinkovanie, poniklovanie a pod.)

4.3 Poziadavky na zastavky mestskej hromadnej dopravy

- Jestvujace pristresky na zastavkach ponechat’, ich pripadni docasnti demontiz a montaz
riesit’ s prislusnym spravcom.

- Na zastivky sa doplnia informacné tabule so zobrazovanim odchodov spojov v redlnom
case a akustickym zariadenim pre nevidiacich a slaboztakych. Tieto zariadenia musia mat’
elektricka pripojku na samostatny merany odber a musia byt’ kompatibilné so systémami
pouzivanymi v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.

- Zastivkové elektronické informacné tabule, ako objekt rieSenej stavby, pozadujeme
v nasledovnej skladbe:

Zastavka Smer Pocet riadkov
1 [ Suchy mlyn Habénsky mlyn 6
2 | Suchy mlyn Nemocnica Kramare 6
3 | Magurska Nemocnica Kramare 6
4 | Magurska BérdoSova 6
5 [ BéardoSova Magurska 6
6 | Stromova Bardosova 4
7 | Vlarska Magurska 4
8 | Klenova Vlarska 4
9 |NUSCH Vlarska 4
10 |NOU Klenové 4

-V priestore nastupist’ zastivok nesmu byt pevné prekazky, tzn. objekty treba primerane
prisposobit’ infrastruktire zastavok. Napr. trakéné sﬂpy, stoziare verejného osvetlenia,
stromy, atd’. poZadujeme odsadit’ minimalne 2 m od nastupnej hrany ndstupi§t’a.



V prednej ¢asti zastavok mdze byt umiestneny stlp verejného osvetlenia/trakény stlp a to
tak, aby mohol byt ziroven pouzitj pre umiestnenie oznacnika a elektronicke;j
informacnej tabule. Ak sa vptiestore zastivky takjto stlp nenachiddza,
umiestnit’ elektronickd informacnt tabul'u tak, aby jej st[p mohol byt’ zaroven pouzity
pre umiestnenie oznac¢nika.

Vo vseobecnosti komunikacie, spevnené plochy a priestoty sliZiace mestskej hromadnej
doprave projekcne a realizacne riesit’ v silade s materidlom ,,KKoncepcia rozvoja mestskej
hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 — 2025% schvilenjm Mestskym
zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy (uznesenie ¢. 704/2016 zo diia 07.12.201 6)
a jeho aktualizovanymi verziami.

5. Zakladné poZiadavky na projekt

projekt musi okrem vecného obsahu predmetného stavebného objektu obsahovat’:

situdciu jednotlivych casti trate — trolejové vedenie (montiz aj demontiZ, docasné
stavy),

situdciu jednotlivych Casti trate — kablové vedenie (montaZ aj demontiz, docasné stavy),
schému napajania trate vratane energetickych vypoctov,

oceneny vykaz vymer — rozpocet na demontaz a nasledn montiz,

vypracovany protokol o urceni vonkajsich vplyvov,

v pripade navrhnutej vymeny trakénych stoziarov pripadne ich doplnenia je potrebny
navrh typu zakladu pre kazdy stoziar zvlast,

staticky vypocet tahov v jednotlivych prevesoch na celej dotknutej trati,

montazne tabul’ky,

rojektova dokumenticia musi byt po technickej stranke kladne prerokovana s oddelenim
proj yt p ] p

spravy Pevnych trakénych zariadeni Dopravného podniku Bratislava, a.s., ¢o predpokladi

pouzitie typovych prvkov pouZivanych v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. a ptipadné

inovacie je potrebné vopred prekonzultovat’;

projektova dokumentacia musi byt’ kladne prerokovana z hl'adiska bezpe¢nosti na Dopravnom

urade, resp. u poverenej pravnickej osoby.
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Cast’ 2 - Modernizacia trolejbusovej trate Patronka — Kramare — Hlavna stanica
Dotaznik uchadzaca
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA — CAST 2

Nazov a sidlo uchadzaca: VALBEK&PRODEX, spol. s t.0,
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO: 17 314 569
Statutarny organ uchadzaca (meno, funkcia): Ing. Lubomir Turinié, generélny riaditel’ a konatel
Max. .
Celkovi cena . Celkova cena
7 20 %
Prica hodnorfl z bez DPH DPH 20 % s DPH
ceny (7)
% © © ©

Pripravné projektové price
1 | (Odplata stanovena ako celkovi cena za 3% 45 000,00 9 000,00 54 000,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie pre tzemné
rozhodnutie (DUR )

(Odplarta stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR
(Odplata stanovena ako celkovi cena za 3% 30 000,00 6 000,00 36 000,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP)

(Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DSP

5 | (Odplata stanoveni ako celkovi cena za 5% 30 000,00 6 000,00 36 000,00
Cast’ Dicla)

Vypracovanie dokumenticie stavebného
zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. 2.
6 | o verejnych pracach 10% 60 000,00 12 000,00 72 000,00
(Odplata stanoveni ako celkovi cena za
Cast Diela)

Vypracovanie dokumenticie

k environmentilnemu posudzovaniu

7 | vplyvov na Zivotné prostredie podl'a zikona 10% 40 000,00 8 000,00 48 000,00
¢. 24/2006 Z. z. (Odplata stanovena ako
celkovi cena za Cast’ Dicla)
Vypracovanie dokumentacie na realiziciu
stavby (DRS)

(Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Vykon autorského dozoru (AD) (77)

9 |- predpokladany pocet hodin: 480 - 24 000,00 4 800,00 28 800,00
- hodinovd sadzba: 50,00 € bez DPH

88}

20% 145 000,00 29 000,00 174 000,00

™

40% 270 000,00 54 000,00 324 000,00

40% 320 000,00 64 000,00 384 000,00

CAST 2 SPOLU: - 964 000,00 192 800,00 1156 800,00

“Vysvetlenie: Uvedené % predstavuje maximalnu hodnotu z celkovej ceny, ktort moze uchadzaé uviest’ ako cenu za
dani polozku. Napr. ak bude celkovi cena zakazky 1 000 000 € bez DPH, v polozke 1 ,,Pripravné projektové prace
moZe jednotkovi cena byt” maximalne vo vyske 50 000 € bez DPH (5 % z celkovej ceny bez DPH).

“*Vysvetlenie: Celkovi cena v € bez DPH v 3. stlpci je uréend ako sti¢in hodinovej sadzby a predpokladaného poétu hodin.

Spracoval (meno, funkcia): (G-

Dna: 9.4.2021
Schvalil (meno, funkcia): Vladislav Janota, MBA z poverenia Ing. Dubomira Turiniéa, generilneho
riaditel'a a konatel'a
Dna: 9.4.2021

VALBEK&
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Identifi 'Nazov dlohy Trvanie 1225!5!0\( 2020 I 2021 | 2022 o 2023 2024
| | alslel7l8l9l101112/1]2/3/a|s]67[8(9lr0l11/12/1]2(3/a[s]6]7[8]9l1011012/1]2]3]a]s]6l7[8]9l10/11/12[1]2|3]a]s/6]7]
1 Trolejbusové trate v Bratislave - 440 dni St17.21 440 dni
projekéné price - Zast 2 171 183
|
2 o Pripravné projektové prace 66 dni St1.7.21 ’ 66 dni
‘ 1.7 e 309
3 o k 22dni Pi16.7.21 | | 22.dni
posudzovaniu - Ozndmenie o zmene &innosti 16.7pmm16.8
4 L Infinierska &innost spojend s 44dni  Ut17.821 | dni
enviromentdlnym postidenim 17.8 s 15.10
5 L3 Vypracovanie dokumentdcie pre Gzemné 44 dni Pi1.10.21 | 44 dni |
rozhodnutie ( DUR ) 1.10 1.12 ;
6 = Inginierska ¢innost - Gzemné konanie 66 dni 3t2.12.21 | 66 dni
212 3
7| o, Dokumenticia stavebného zimeru 4adni $t17.222 44dni
| 17.2 s 194 |
————— |
8 - InZinierska ginnost spojend s DSZ 66dni  Str20.4.22 { | 66 dni
| 204 hsmro 7
9 = pre stavebné (DSP) 66dni  Ut21.622 [“esdni
21.6 ), 20.9
10 | L3 Prerokovanie DSP - InZinierska &innost 66dni  Str21.9.22 66 dni
219 wmem21.12
|
ity = Vydanie stavebnych povoleni Odni  Str21.12.22 |
> 21.12
12 -y Dokumentécia pre realizdciu stavby (DRS) 88 dni Po7.11.22 | 88 dni
7.11) m—-
13 oy Autorsky dozor (AD) 264dni  Str24.5.23 | 264 dni {
2457 S 1275
Uloha Sthrn projekty ™71 Manuilnadloha | 1 Iba zadiatok C Termin +
Hm projektowch préc Rozdelit s Neaktivna dloha Iba trvanie Iba dokonéit 3 Priebeh
Medznik ° Neaktivny medznik Manusiny shmn  sesesemm— Externé Glohy Manulny priebeh
Sihm 1 Neaktvnysihm | T Manudlnysihm "1 Extemj medznik

Strana 1




Vv Uv T TTTo

W LOIL U VML AYNL,

TUSPOTEL U ED 9913qrT L0 09%
wo3dq ‘goquiy seynT -Sug 2ov3d gupypplosd % 8 062992 8% | ‘L1/S0G vaomyep | 0 s Jods Sppqrep
zexez
(eruaporeu wmep 14qod Ajean eu eruexrupod
‘oysiazaud ‘ousur) eJaresepopqns €z Jeuoy euouaerdo eqosQ Aqaepopqns jowparg I°1Ipod (0)0) 031s31w /O PIS oudw UPoOYsqO

AOTHLVAYAOQINS WVNZOZ

¥ '2 VHO'TINd



12499
Zvýraznenie

12499
Zvýraznenie


PRILOHA &.5

ZOZNAM KPUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Ing. Pavol Beno pozicia Projektant €. 1

Ing. Pavol Beno pozicia Projektant ¢. 2




PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

V Bratislave.diia,__ 1 0 -11- 2001

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’

Meno: reql’

Funkcia: Clen predstavenstva - CFO

Meno: Ing. Michal Halomi

Funkcia: ¢len predstavenstva - CIO
10 -11- 207

V Bratislave dna

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

Meno: Ing. Cubomir Turini¢
Funkcia: generalny riaditel’ a konatel
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