*q\

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’
ako Objednavatel’

ZdruZenie MUZ Bratislava
ako Zhotovitel’

0

22/201

ZMLUVA O DIELO A LICENCNA ZMLUVA
pre cast’ 1: Depo Jurajov Dvor

2021

ZMLUVA O DIELO

Strana 1/29




TATO ZMLUVA (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvorens nizsie uvedeného diia podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

1 Dopravny podnik Bratislava, akciovd spolocnost’, spolo¢nost’ zaloZend a existujica podla priva Slovenskej
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, 1CO: 00 492 736, zapisana v Obchodnom registri Okresného
stiidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &islo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., &islo tétu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Statutirny orgén: Ing. Martin Rybansky, predseda predstavenstva a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavenstva - CIO,
kontaktnd osoba pre technické veci: Ing. Katarina Behunova, teleféon: + 421 (0)2 5950 1462, e-mail:
behunova katarina@dpb.sk, kontaktni osoba pre zmluvné veci: JUDz. Barbora Notovi, telefén: +421 (0)2 5950
1528, e-mail: notova.barbora@pb.sk (d’alej len ,,Objednavatel”) na jednej strane; 2

2 Zdru¥enie MUZ Bratislava, Kominarska 141/24, Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03;

vedici ¢len zdruzenia. DOPRAVOPROJEKT, a.s., spolocnost’ zaloZeni a existujiica podla priva Slovenskej
republiky, so sidlom Kominirska 141/24, Brattslava — mestskd ¢ast Nové Mesto 832 03, ICO: 31 322 000,
zalplsana v Obchodnom registri Okresného WSlava I, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 378/B DIC: 2020524770
IC DPH: SK202052477, bankové spojenie: cislo uctu: IBAN:

BIC (SWIFT) tatutarny organ: Ing. Igor Jakubik, prededa predstavenstva a generalny
raditel, Ing. Martin Sutka podpredseda predstavenstva a ekonormcky raditel, . Jozef Harvancik, clen

telefon:

clen zdruzenia REMING CONSULT a.s. spolocnost’ zaloZend a existujica podl'a prva Slovenskej republiky, so
51dlom Trnavska cesta 27, 831 04 Brattslava 3; ICO 35729 023, zapisana v Obchodnom registri Okresneho stdu

H: SK2020 spojenie:
dislo uctu: IBAN:

BIC (SWIFT) Statutarny organ: Ing. Dalibor Krupa, predseda

predstavenstva, Ing. Jozef Nizfan, podpredseda predstavenstva, Ing. Branislav Hudak. Clen predstavenstva,
kontaktni osoba pre technické veci telefon: e-mail:
- kontaktna osoba ire zmluvne vec telefén:-

m d’alej len ,,Zhotovitel”’) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

@) Objednavatel ma zaujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumentacie pre projekt Modernizacia
udrzbovej ziklade DPB, a.s. — 3. etapa — Projekcné prace, za ucelom coho realizoval verejné obstarivanie na
ziklade zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni
neskorsich predplsov, oznimenie o vyhliseni verejnej sut’aze bolo zvere]nene dna 03.07.2020 vo Vestniku

vetejného obstardvania vedeného Uradom pre verejné obstarivanie ¢. 140/2020 pod zn. 23493 - MSS a dna
02.07.2020 V Uradom vestniku Eurépske tnie ¢. 2020/S 126-309105;

®) Zhotovitel sa stal ispeSnym uchadzacom na predmet zakazky Modernizacia Gdrzbovej zaklade DPB, a.s. — 3. etapa
— Projekéné price cast’ 1 —Depo Juraj Dvor

© Zmluvné strany majui zaujem upravit’ si vzajomné prava a povinnosti sivisiace s realizaciou Diela;
DOHODLO sa nasledovné:
1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI

11 Pokial’ nebude d’alej uvedené inak, potom budii mat’ vjrazy pouzité v Zmluve s velkymi zaciatocnymi pismenami
nasledovny vyznam:

(@ Autorsky dozor znamena ¢innost’ Zhotovitel'a v rozsahu podla Prlohy 1 Zmluvy;

(b) Autorsky zikon znameni zikon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov;

(© Cena za Dielo znameni celkovi suma vo vyske 2796 000,00 EUR (slovom dva miliény
sedemstodevit'desiatSest’tisic eur) bez DPH stanovena na zaklade rozpoctu podl'a Prilohy 3 Zmluvy;

(d Cast’ Diela znameni jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v clanku 4 bod 4.1 Zmluvy;

(e Dielo znameni projektova dokumenticia pre Depo Jurajov Dvor blizsie Specifikovanid v Prilohe 1
a v Prlohe 2 Zmluvy;

® DRS znameni dokumentacia na realiziciu stavby;
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DSP znamena dokumenticia na stavebné povolenie;
DP znamena dokumenticia na ponuku;

DSZ zneni dokumentacia stavebného zameru;

AD znamena autorsky dozor;

Licencia znamena vyhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, casového, uzemného alebo iného
obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vSetky zname spGsoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré
vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona; pricom sucast’ou Licencie je aj licencia na vydanie
diela podl'a § 75 Autorského zikona a sihlas Zhotovitela na akékolvek d’alSie nakladanie s Dielom
sposobom, ktory neodporuje Autorskému zakonu;

KPucovy odbornik 1, 2, 3 a 4 znamenaji osoby, prostrednictvom ktorjch preukazoval Zhotovitel
splnenie podmienok ticasti podl'a § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoré st uvedené v Prilohe 6 Zmluvy;

Navth znamend spbésob odstranenia vad, ktory bude obsahovat’ najmi odhad casu potrebného na
uskutocnenie postupov uvedenych v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis sucinnosti vyzadovanej
zo strany Objednavatel'a na odstranenie vad a akékol'vek iné informacie, ktoré moézu mat’ vyznam pre
volbu postupu odstranenia vad;

Obchodny zakonnik znameni zikon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov;

Obéiansky zakonnik znamenai zikon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov;

Opravnené organy znamenaji orginy auditu a kontroly Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
oprivnené na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

Odplata znamené odmena za Casti Diela vykonané v stilade so Zmluvou a s objednévkou podl'a ¢linku 2
bod 2.3 Zmluvy, pricom Odplata pre konkrétne Casti Diela je blizSie Specifikovana v clanku-4-bod 4.1
Zmluvy;

Subdodavatel znamena fyzicka alebo pravnicka osoba uvedeni v zmluve uzatvorenej medzi
Zhotovitelom a Subdodivatelom, ktora je poverena zhotovenim Casti Diela, priCom zoznam
Subdodavatel'ov je uvedeny v Prilohe 5 Zmluvy; =

Pracovny deifi znamena den, ktory nie je sobotou, nedelou ani diiom pracovného pokoja ani diom
pracovného vol'na v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran;

UR znameni tizemné rozhodnutie;

Register partnerov verejného sektora znamena informacny systém verejnej spravy, ktory obsahuje
udaje o pattneroch verejného sektora a ich konecnych uzivatefoch vyhod, pricom jeho sprivcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prstupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Zmluvna strana znameni Objednavatel a/alebo Zhotovitel’; a

ZVO znameni zikon & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a2 o zmene a doplneni niektorjch
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.2 Okrem definovanych pojmov uvedenych v ¢lanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve pouzity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takjto pojem vyznam, ktory mu je priradeny v ptislusnej Casti Zmluvy, kde je
definovany.

13 V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zamer,

@)

(b)

kazdy odkaz na Zmluvnu stranu zahfna aj jej pravaych nastupcov, ako aj postupnikov a nadobudatel'ov
prav alebo zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamenia Zmluvu alebo inj dokument v zneni jeho
dodatkov a injch zmien, vratane novacii;
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(© ptilohy Zmluvy predstavuju jej neoddelitelné stcasti a spravny vyklad ustanoveni Zmluvy je mozny len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, clankov a prloh sliZia vyluéne pre ulahcenie orenticie
a pri vyklade Zmluvy sa nepouziji;

(d) kazdy odkaz na ,,¢lanok* alebo ,,prilohu znamena odkaz na prislusny clanok alebo prilohu Zmluvy; a

G vyrazy definované v jednotnom disle alebo v zakladnom gramatickom tvare maji v Zmluve rovnaky
vyznam, ked’ s pouzité v mnoznom disle a inom gramatickom tvare a naopak.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavizok:

(a) Zhotovitel'a vykonat’ Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a
®) Objednavatel'a zaplatit' Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo,

a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

Dielo bude realizované postupne na ziklade pisomnyjch objednivok, v ktorjch Objednavatel’ urci rozsah Diela, t.j.
konkrétnu Cast’ Diela, pricom objednivky mézu byt Objednivatelom zadané tak, Ze ich plnenie bude bezat
sibezne. Dorucenim objednivky Zhotovitelovi sa objednivka povazuje za potvrdent Zhotovitelom a je
podkladom pre fakturiciu Odplaty podla clanku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdena objednavka je zdvizni a Zmluvné
strany su fiou viazané.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a za podmienok
dojednanych v Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ pre Objednavatela Autorsky dozor, ato pocas trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi Objednivatelom a Gspesnym uchiddzacom pre stavebné price, ktoré budd realizované na
zaklade Diela. Poskytovanie a vjkon autorského dozoru je upraveny v clanku 14 Zmluvy

Objednivatel sa zavizuje spoluposobit’ pri plneni zavizku Zhotovitel'a tjkajiceho sa predmetu Zmluvy.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo v terminoch podla schvileného harmonogramu postupného zhotovenia
Diela, ktory tvori Prilohu 4 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pricom celé Dielo sa zavizuje
vykonat' najneskor vlehote do 8 mesiacov odo dna dorucenie prvej objednivky a ziroven bude povinny
poskytovat’ sluzby a plnit’ svoj zavizok pre cinnost’ Autorského dozoru vlehote trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi Uspe$nym uchddzacom pre stavebné price a verejnjm obstardvatelom v pravnom postaveni
objednévatela odo dria nadobudnutia u¢innosti Zmluvy alebo odo dfia nadobudnutia éinnosti Zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom v privnom postaveni objednivatela a zhotovitelom, podla toho,
ktori z uvedenych skutoénosti nastane neskér. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela podla
tohto bodu tohto €lanku Zmluvy neplynie pocas prerokovavania, DSZ a DSP podl'a clanku 3 bod 3.8 Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' pre Objednédvatela Dielo na svoje niklady a na vlastné nebezpecenstvo, za
podmienok dohodnutych v Zmluve, v rozsahu podla Prilohy 1 a Prilohy 2 Zmluvy a na pozadovanej odborne;j
arovni. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie odbornej starostlivosti Zhotovitefom sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

P1i plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ osobitné predpisy, predovietkym zdkon ¢. 513/2009 Z. z.
o drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasku ¢. 205/2010 Z. z.
o uréenych technickych zariadeniach a urenych éinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach
ainé osobitné predpisy upravujice vzt'ahy v oblasti autorizovanych architektov a autorizovanjch stavebnych
inzinierov, najmi zdkon & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku dnu uzavretia Zmluvy
nie st U¢inné, ale o ktorjch je znime, Ze nadobudni uéinnost’ nasledujicich 5 (pit’) rokov odo dna uzavretia
Zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ zadanim, vychodiskovymi podkladmi Objednivatela odovzdanymi ku dnu
uzatvorenia Zmluvy, apodkladmi dodanymi vsilade so Zmluvou, pokynmi Objednivatela, zapisnicami
zo vz4jomnych rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnych strin, vyjadreniami a rozhodnutiami.

Pri spracovani Diela a v jeho zmenich sa Zhotovitel' zavizuje zohl'adnovat’ vSeobecné zasady prevencie tjkajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pr prici podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri prici a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorSich predpisov, a podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni
neskors$ich predpisov. Vietky stavebné vyrobky a materialy navrhované v Diele musia splfiat’ vlastnosti stanovené
zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby podla vyhlisky
¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpelnost ptri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizicie Diela plnit’ pokyny Objednavatel'a, pricom v pripade potreby je
zdroven povinny upozornit’ Objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi kedykol'vek pocas realizacie Diela ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytocného odkladu informovat’ Objednavatela o vsetkych okolnostiach
dolezitych pre zaujmy Objednavatela, ktoré Zhotovitel pozni alebo mal by poznat. Zhotovitel sa zavizuje
bezplatne a bezodkladne, najnesk6r do 5 (piatich) Pracovanych dni, odstranit’ chyby a nedostatky Diela zistené pri
kontrole Diela Objednavatelom.

Objednavatel' je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom v zaujme zabezpecenia plynulého priebehu realizicie
Diela za tcelom riadnej realizacie Diela podl'a ustanoveni Zmluvy a poskytnit’ Zhotovitel'ovi vetku opodstatnene
pozadovanu sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny DSZ a DSP prerokovat’ s organmi Statnej a verejnej spravy, vlastnlkmi a spravcami
dotknutych nehnutelnosti a inZinierskych sieti. Opravnené pripomienky ziskané z priebezného prerokovania je
povinny zapracovat’ do findlneho znenia prislusného stupsia projektovej dokumenticie. K takto vypracovanému
zneniu jednotlivych stupsiov projektovej dokumenticie Zhotovitel' doda kladné stanovisko na hlavickovom papieri
prislusného orginu Stitnej a verejnej spravy a spravcov inzinierskych siet. -

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ Objednavatelovi pracovnii verziu Casti Diela v termine podla schvaleného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je sucast'ou Prilohy 4 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlacenej podobe a1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nosiéi. Zhotovitel' je nisledne povinnj pracovnt verziu Casti Diela predlozit’ na pripomienkovanie
Objednivatelovi. Objednavatel je povinnj predlozit Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukonceni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania stavebného povolenia od orginov podl'a tohto
clanku bodu 3.8 Zmluvy a po zapracovani poziadaviek a pripomienok Ob]ednavatel’apodl’a tohto ¢lanku bodu 3.9
Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodat’ Objednavatelovi finilnu verziu Casti Diela—v termine podPa Prilohy 4
Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo 8 (6smich) vyhotoveniach v-tlacenej podobe a 1 (jedno)
vyhotovenie v elektronickej podobe na CD/USB nosici.
O odovzdani a prevzati kaédej Casti Diela bude spisanj Preberaci protokol podpisan}'f oprévnen}'frﬁir zastupcami
Zmluvnych stran. V pripade, e Dielo vykazuje akékol'vek vady, Objednavatel’ nie je povinnj Cast’ Diela prevziat’
az do up]neho odstranenia vad. V pnpade ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, Objednavatel je opravneny Dielo prevziat. Supis drobnych vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstrinenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazuji za odstrinené
podpisom preberacieho protokolu odstrinenych vid Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho nilezitosti st
nasledovné:

(a) identifikicia Objednéavatela (obchodné meno, sidlo, ICO);

() identifikicia Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO);

(© oznacenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (nazov Zmluvy, ditum uzatvorenia Zmluvy);
(d oznacenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;

(& oznadenie stavu odovzdanej Casti Diela;

® oznacenie pripadnych vad Casti Diela;

(g urcenie lehoty na odstrénenie pripadnych vad Casti Diela;

() meno a priezvisko odovzdavajicej osoby a preberajicej osoby;

@ ditum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a

G popisy odovzdavajicej osoby za Zhotovitel'a a preberajicej osoby za Objednavatela.
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3.1

3.1

4.1

3 Vlastnicke pravo k Casti Diela prechidza na Objednévatela dfiom protokolirneho odovzdania Casti Diela podla
tohto clanku bod 3.11 Zmluvy bez vyhrad, pri¢om osobnostné autorské priva ostivaju zachované. Zhotovitel’ sa
zavizuje udelit’ Objednavatel'ovi Licenciu na pouzivanie Diela podla ¢linku 5 Zmluvy.

4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet plnenia Zmluvy je splneny riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela
Objednavatel'ovi Zhotovitelom podl'a tohto ¢linku bod 3.11 Zmluvy.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo je stanovena v stilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a je
konecni, bez moznosti douctovania d'alSich nikladov. K cene bude v ¢ase fakturicie pripocitani DPH v zmysle
osobitnych predpisov. Cena za Dielo pozostava z nasledovnych Odplat:

Prica

Pocet
jednotiek

Jednotkova

sadzba bez DPH

Celkova cena
bez DPH

DPH 20 %

Celkovi cena s

DPH

®

©

)

®

Pripravné projektové price
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

5%

139 187,50

139 187,50

27 837,50

167 025,00

Vypracovanie dokumenticie
stavebného zameru v zmysle
zakona ¢. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach k statnej
expertize.

(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

8%

222 700,00

222700,00

44 540,00

267 240,00

Vypracovanie dokumenticie na
stavebné povolenie (DSP)
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

39%

1 085 662,50

1 085 662,50

217 132,50

1302 795,00

Prerokovanie DSP
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

3%

83 512,50

83 512,50

16 702,50

100 215,00

Vypracovanie oznamenia o
zmene navrhovanej ¢innosti v
zmysle prilohy 8a zakona ¢.
24/2006

(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

5%

139 187,50

139 187,50

27 837,50

167 025,00

Vypracovanie dokumenticie na
realizaciu stavby (DRS)
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

40%

1113 500,00

1113 500,00

222 700,00

1 336 200,00

Vykon autorského dozoru (AD)
(Odplata stanovena ako
hodinova sadzba,
predpokladany pocet hodin 250)

250

49,00

12 250,00

2 450,00

14 700,00

CAST 1 SPOLU:

2796 000,00

559 200,00

3 355 200,00

4.2

4.3

Cena za Dielo je pevna pocas ucinnosti Zmluvy a zahffia vSetky ndklady stvisiace s realiziciou Diela, pric¢om
v Cene za Dielo je zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosi¢i, odmena za udelenie Licencie, vikon
inzinierskych ¢innosti a Autorského dozoru.

Objednavatel' sa zavizuje uhradit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo postupne na ziklade jednotlivich Odplit po
tiadnom odovzdani a prevzati prislusnej Casti Diela, pri¢om:

(@) Zhotovitel' je oprivneny vystavit Objednivatelovi faktiru vo vyske 80 % z prislusnej Odplaty
vzt'ahujicej sa na fakturovani Cast’ Diela a dorudit ju Objednavatelovi na]neskor do 5 (piatich)
Pracovaych dnf odo diia odovzdania Casti Diela podFa &anku 3 bod 3.9 Zmluvy, pricom prilohou faktary
bude prisludna objednavka podla ¢linku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvnymi stranami potvrdeny Preberaci
protokol; a

) Zhotovitel' je oprivneny vystavit Objedndvatelovi faktiru vo vyske zostivajicich 20 % z prisluinej
Odplaty vzt'ahujiicej sa na fakturovanii Cast’ Diela a doruéit’ ju Objednavatelovi najneskor do 5 (piatich)
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44

4.5

4.6

5.1

52

53

5.4

5.5

6.1

Pracovnych dni odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vyhrad podla clanku 3 bod 3.13
Zmluvy, pricom prilohou faktary bude Zmluvnymi stranami potvrdeny Preberaci protokol.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uctovného dokladu podl'a § 10 zikona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskorsich predpisov, naleZitosti podl'a § 74 zikona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kéd projektu a nazov projektu evidenéné éislo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva
evidovana Objednavatelom a k faktire bude pripojeny Preberaci protokol a stpis odpracovanych hodin podpisany
zistupcami Zmluvnych strin. V pripade, ak faktira nebude spifiat’ tieto nilezitosti, je Objednavatel oprivneny
vratit’ faktiru na dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat’
podkladom Objednavatel'a, je Objednavatel oprivneny vratit® faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova
lehota splatnosti zacina plynat’ momentom dorucenia opravenej faktiry Objednivatel’ovi.

Faktira je splatnd do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni. Ak den splatnosti faktiry pripadne na sobotu, nedel'u
alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postiva na najblizsi nasledujici Pracovny den. Zaplatenim faktiry sa rozumie
den odpisania fakturovanej sumy z uctu Objednavatela.

Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorjch nastali dovody na zruSenie registricie
v zmysle zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel’ neuhradi
Zhotovitefovi sumu DPH uvedend na faktre. Sumu DPH uhradi Objednivatel Zhotovitel na ziklade
preukazania thrady DPH danovému uradu za prislu$ny mesiac/$tvrt'rok Cestnym vyhlasenim, ze DPH uvedeni
na faktire bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému tradu, fotoképiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu
o zaplateni DPH.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel priamo Zmluvou udeluje Objednavatelovi vsilade s § 65 anasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podl'a tohto ¢lanku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vyhradni licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového,
uzemného alebo iného obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vSetky znime spdsoby pouzitia Diela ako autorského
diela, ktoré vypljva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zdkona. Sicast'ou tejto licencie je aj licencia na vydanie
diela podla § 75 Autorského zakona a sithlas Zhotovitel'a na akékol'vek d’alsie nakladanie s Dielom spésobom,
ktory neodporuje Autorskému zikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom riadneho odovzdania a prevzatia Diela
podla élanku 3 bod 3.12 Zmluvy. )

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za udelenie licencie je zhrnuti v Cene za Dielo.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze v momente udelenia licencie je nositelom vsetkjch osobnostnjch a majetkovych
prav k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA
Rozsah zodpovednosti Zhotovitel'a za vady:

(a) Zhotovitel' zodpovedai za to, ze Dielo bude zhotovené podl'a Zmluvy, v stilade so vSeobecne zaviznymi
predpismi, bude mat’ vlastnosti dojednané v Zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkim
stanovenym Zmluvou a platnym slovenskym technickym normam.

(b) Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel'a v pripade, ze Zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, ptipadne na to pisomne upozornil Objednivatel'a a ten na ich pouziti trval.

(© Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat'azeny pravami tretich osob.

(d) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked’ prechidza nebezpecenstvo Skody na
Diele na Objednavatel'a v zmysle Zmluvy, a to aj v prpade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednaivatel ju
objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoved4 takisto za akikol'vek vadu, ktord vznikne na Diele
aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tito vada vznikne v d6sledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy.

(e Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku 24 (dvadsat’$tyri) mesiacov, pricom zdru¢na doba zacina plynut’
odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 3 bod 3.13 Zmluvy. Tento zavizok
prechidza aj na pripadného privneho nastupcu Zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’
akékol'vek vady zistené Objednavatelom v dobe zodpovednosti za vady.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Ak ma dodané Dielo vady alebo ak takd vada vznikne podla tohto clanku bod 6.1 Zmluvy, Objednavatel je
opravneny:

(a) pozadovat’, v lehote pisomne urcenej Objednavatel'om, odstranenie vad zhotovenim nahradného Diela
alebo zhotovenim chybajicej ¢asti Diela a pozadovat’ odstrinenie pravnych vad; alebo

(b) pozadovat’, v lehote pisomne urcenej Objednivatelom, odstrinenie vad opravou, ak su vady
opravitelné.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a zaslat’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu Navth.
Objednavatel' je povinny v lehote 10 (desat’) Pracovnych dni od obdrzania Navthu tento Navrh schvalit’,
podmienit’ splnenim urcitjch podmienok alebo odmietnut’. V pripade odmietnutia Navthu je Objednavatel
opravneny urcit’ Zhotovitelovi dodato¢ni lehotu, nie kratsiu ako 5 (pit) Pracovnyjch dni, na predlozenie nového
Navrhu alebo je oprivneny uplatnit’ ostatné niroky uvedené v bode 6.2 tohto clanku Zmluvy.

Vol'ba medzi nirokmi uvedenymi v bode 6.2 tohto clainku Zmluvy Objednavatel'ovi pattd, ak tito vol'bu oznimi
Zhotovitel'ovi:

(@) v oznameni vad zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo
®) do 10 (desiatich) Pracovnych dni po zaslani tohto oznamenia Zhotovitel'ovi; alebo
(© do 10 (desiatich) Pracovaych dni odo diia obdrZania Navthu alebo inej odpovede na poziadavku

Objednavatel'a uplatnent podl'a bodu 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny menit’ narok uplatneny v sulade s bodom 6.4 tohto clinku Zmluvy aj bez sihlasu
Zhotovitel'a v pripade, ze:

(@ Navth alebo predchadzajici postup Zhotovitela vzbudzuje v Objednavatel'ovi od6vodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady v¢as odstranit’; alebo

(b) Zhotovitel po primeranom Case eSte nevykonal podstatni Cast’ ukonov smerujicich k uspokojeniu
naroku Objednavatela.

Ak sa po uskutocneni vol'by naroku Objednavatelom v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
clanku Zmluvy ukaze, ze:

(@ vady Diela s neopravitelné;

(b) s opravou vad by boli spojené neprimerané naklady;

(© na odstranenie vad by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost’ Objednivatela; alebo
(d) by odstranenie vad bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,

moéze Objednavatel’, v primeranej lehote pisomne urcenej Objednavatelom, pozadovat’ zhotovenie nihradného
Diela (ktoré bude zhotovené na naklady Zhotovitel'a), ak o to Objednavatel' poziada do 5 (piatich) Pracovnych
dni po tom, ¢o Zhotovitel oznamil Objednivatelovi horeuvedené skutocnosti, alebo po tom, o sa o
horeuvedenych skutocnostiach Objednavatel’ inak dozvedel.

Ak Zhotovitel:

(a) neodstrani vady Diela v dodato¢nej lehote pisomne urcenej Objednavatelom v silade s bodmi 6.2, 6.3 a
6.4 tohto clanku Zmluvy; alebo

(b) ak pisomne oznami Objednavatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani,

potom je Objednavatel’ opravneny tieto vady Diela saim alebo pomocou tretej osoby odstranit’ a Zhotovitel je
povinny uhradit’ naklady na odstranenie vad Diela. Takymto postupom Objednavatel'a alebo inej opravnenej
osoby nie je dotknuta zaruku poskytnuta Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi preukazatelné vydavky, ktoré Objednivatelovi vznikni v
suvislosti s poskytnutim sacinnosti Zhotovitel'ovi pt odstranovani vad.

Dokial' Objednavatel’ neurci lehotu na odstranenie vad v silade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto clanku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, moze Zhotovitel oznamit’ Objednavatel'ovi, ze vady odstrani v urcitej lehote. Objednavatel
ma pravo takto navthnuti lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a zaroven navrhnit’ ini lehotu) a to
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6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

79

7.10

7.11

7.12

do 5 (piatich) Pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel' dostal oznimenie s navthovanou lehotou. V pripade ak
Objednavatel' v tejto lehote pisomne neoznimi Zhotovitefovi svoj nesihlas, plati lehota uréeni v oznimeni
Zhotovitel'a, ktora ma zaroven 1cinok lehoty urcenej Objednavatelom podl'a bodu 6.2 tohto ¢linku Zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti, naroky Objednavatela z viad Diela sa nedotykaji jeho nirokov na nihradu skody
alebo na zmluvni pokutu alebo akjchkol'vek inych narokov Objednavatela, ktoré nie si vyslovne uvedené v
Zmluve.

Zodpovednost’ za vady Diela sa d’alej spravuje ptislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika.

SANKCIE

Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ si zmluvntd pokutu vo vjske 0,05 % z Odplaty za kazdy den omeskania
s vykonanim Casti Diela, ak je Zhotovitel v omeskani s terminom plnenia podl'a ¢linku 3 bod 3.1 Zmluvy. Tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody.

V pripade, Ze Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, Objednivatel
je opravneny si uplatnit’ a Zhotovitel' je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi Zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny
za Dielo. Zmluvna pokuta bude splatna do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednéavatel'om. Tymto odsekom nie
je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

V pripade, Ze Zhotovitel strati oprivnenie vykonavat’ ¢innost’, ktora je predmetom Zmluvy, zavizuje sa zaplatit’
zmluvni pokutu 5 000 EUR. Objednivatelovi sicasne vznika pravo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné niroky
Objednavatel'a v zmysle Zmluvy vratane naroku na nahradu skody nie si tymto dotknuté.

V pripade, ze Dielo obsahuje vady, ktoré vylucuju jeho pouzitie Objednivatelom, alebo ktoré jeho pouzitie
obmedzuji, Objednavatel ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pit'tisic eur). Uplatiiovanim zmluvnej pokuty podla tohto bodu Zmluvy mnie st dotknuté iné niroky
Objednavatel'a uvedené v Zmluve alebo nirok na nahradu skody.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnost tykajicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny Subdodavatela, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok ucasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zikona o verejnom obstardvani alebo vyuzitie subdodavatel'a, ktorj nespliia podmienky podl'a ust. § 41
ods.1 pism. b) zikona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodavatela,
ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel’ privo pozadovat’ od
Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Zaroveri ma Objednavatel' v pripade porusenia tychto povinnost
pravo odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel zmeni kIicového odbornika ¢. 1, 2, 3, alebo 4 v rozpore s touto Zmluvou,
Objednavatel'ovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy des, v
ktorom doslo k poruseniu povinnosti podl'a tohto bodu tohto clinku Zmluvy vo vzt'ahu ku kazdému jednotlivému
kIicovému odbornikovi €. 1, 2, 3 alebo 4. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefom podl'a tohto bodu tohto
clanku Zmluvy je Objednavatel’ opriavneny odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu podla tohto ¢lanku bod 7.1 az 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuju takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatocne uréité. Zmluvni pokutu sa
zavizuje Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 (desiatich) Pracovaych dni odo dna dorudenia
vyzvy Objednavatel’a.

V pripade, ak Zhotovitel' v¢as neuhradi zmluvni pokutu, alebo jej Cast’, Zhotovitel' je po obdrzani pisomnej
ziadosti Objednavatel'a povinny ihned’ zaplatit' Objednavatel'ovi tiroky z omeskania vo vyske 8 % roéne z celkove;j
nesplatenej ¢asti zmluvnej pokuty.

Svoje niroky na zmluvni pokutu podla tohto clanku Zmluvy si bude Objednavatel oprivneny uplatnit’
jednostrannym zapocitanim proti akejkol'vek pohl'adavke Zhotovitela podl'a Zmluvy.

Ak stcet zmluvnych pokit, na ktorych zaplatenie ma Objednévatel’ narok podla tohto clinku Zmluvy, presahuje
viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednavatel oprivneny po zaslani pisomného oznimenia Zhotovitel'ovi
odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny uplatiovat’ si iirok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania, ak je Objednavatel’ v omeskani s thradou fakturovanej sumy.

Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktori spésobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojej povinnosti
zo Zmluvy a je povinnd ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukaze, ze porusenie povinnosti bolo spésobené
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713

8.1

8.2

8.3

8.4

okolnost’ami vylucujicimi zodpovednost’. Pri uplatneni a tihrade $kdd a nakladov sa Zmluvné strany buda radit’
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objedndvatel si v pripade niroku na nihradu $kody méze skodu odpoditat’ z akjchkolvek Ciastok splatnych
v prospech Zhotovitel'a. Uvedené sa nedotyka prava Objednédvatel'a pozadovat’ (thradu nahrady skody.

VYHLASENIA A ZARUKY
Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel’a, ze ku diiu podpisu Zmluvy Zhotovitelom:

(a) osoba konajiica za Zhotovitela je v plnom rozsahu oprivneni dojednat, uzavriet' a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ priava a povinnosti v nej upravené;

() je spolocnostou riadne zaloZenou a existujicou podla privneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje ziaden doévod neplatnosti spolo¢nosti, md vietky potrebné privomoci a oprivnenia na
zhotovenie Diela, a riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zruseniu;

(© Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zidmerom Objednivatela, Zze vykonal pred uzavretim
Zmluvy obhliadku staveniska a Ze je oboznimeny s podmienkami, za ktorjch ma Dielo vykonat’;

(@) spolocnost’ je drzitefom oprivnenia pre projektovanie na drihach podla zikona & 513/2009 Z. z. o
drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢ 205/2010
Z. z. o urcenych technickjch zariadeniach a uréenych ¢innostiach a éinnostiach na uréenjch technickjch
zariadeniach alebo ekvivalent;

(e spolocnost’ je drzitefom oprivnenia na vykon price autotrizovanjch architektov a autorizovanjch
stavebnych inZinierov podla zikona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanjch
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalent;

® je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pokial’ sa nariho takito povinnost’ vztahuje;

(® uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je ukracujucim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodnujicim alebo znevyhodsiujicim ukonom vo vzt'ahu k akémukol'vek—veritelovi, priom v tejto
stivislosti nie je najmi odporovatelnym pravaym tikonom; : —

() ma a pocas celej doby trvania Zmluvy bude mat’ uzatvorent poistnil zmluvu o poisteni zodpovednosti za
skodu podnikatela alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za-$kodu spésebent pri vikone &innosti v
minimilnej hodnote poistného krytia vo vyske hodnoty plnenia uchidzaéa alebo ekvivalent v inej mene a
preukaZe, Ze ma uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel splni
povinnost’ podl'a predchidzajicej vety dorucenim képie poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplyvat’ splnenie
stanovenej poziadavky. V pripade ak je poistna zmluva uzatvoreni na dobu neuréiti, Zhotovitel je
povinny bez zbytocného odkladu predlozit’ Objednavatelovi potvrdenie o zaplateni poistného za
prislusné obdobie a predloZit’ mu prislusni poistnd zmluvu. Overeni képia poistenej zmluvy je
neoddelitel'nou sucast’ou tejto Zmluvy;

@ nevedie sa voci nemu vysetrovanie alebo zist'ovanie zo strany Stitnych alebo sprivnych orginov, nevedie
sa vodi nemu resp. voci jeho majetku, siidny spor vritane exekuéného, dafiového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokol'vek obdobného konania a neexistuji skutoénosti, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze ak by Objednivatel’ mal v ¢ase podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, ze
ktorékol'vek z vyhliseni Zhotovitela uvedené v tomto clanku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by
neuzatvoril, nakol'ko uvedené vyhlasenia Objednavatel’ povazuje za vlastnosti Diela, ktoré si vymienil.

Porusenie povinnosti Zhotovitela spésobené nepravdivost'ou niektorého z vyhliseni uvedenjch v tomto ¢lanku
bod 8.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zakladi privo Objednévatela na odstipenie
od Zmluvy.

Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, Ze ku dfiu podpisu Zmluvy Objednivatelom:

() ma opravnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zdvizky vyplyvajice pre neho zo Zmluvy;

() osoby konajice za Objednévatel'a si v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ priva a povinnosti v nej upravené; a

(© je spolocnostou radne zalozenou a existujicou podla privneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje ziaden dévod neplatnosti spolocnosti, méd vSetky potrebné privomoci a oprivnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zrudeniu.
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11.3

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial' nie je v Zmluve uvedené inak, akakolI'vek komunikacia a iné ukony v suvislosti so Zmluvou a jej plnenim,
musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzajom pisomne oznamia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek oznimenie alebo ina formalna koreSpondencia sa budu pre uéely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

(2) v den dorucenia zisielky, ak bola zisielka doruceni osobne alebo kuriérnou sluzbou; alebo

) v 5. (slovom: piaty) Pracovny den nasledujici po dni podania zasielky na poste, ak bola zisielka posland
doporucenou postou alebo v den dorucenia zisielky, podl'a toho, ¢o nastane skor; alebo

(© v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorgkol'vek Pracovny

den a v ostatnych pripadoch v Pracovny den nasledujici po dni dorucenia e-mailu, av$ak s vynimkou
pripadov, v ktorjch bude adresitovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v case, kedy bude mat’ tento
adresat nastaventl automatickii odpoved tykajicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnych ddajov uvedenych v Zmluve st si Zmluvné strany povinné oznimit' do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizicie tychto zmien.

UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATEEZOM

Kazda zmluva, na zaklade ktorej Zhotovitel' pover tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povazuje za zmluvu so
Subdodévatelom. Zhotovitel je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodavatelom, ktory nie je uvedeny v Prlohe 5
Zmluvy povinny ziskat’" predchadzajici pisomny sthlas Objednavatela. V pisomnej ziadosti o udelenie sthlasu
Objedndvatela je Zhotovitel povinnj uviest Cast’ Diela, ktoré by mal zhotovit Subdodivatel a presni
identifikaciu Subdodavatel'a Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 10
(desiatich) dni odo dna dorucenia ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné
dovody.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie; nedbanlivost’, opomenutie povinnosti-alebo potrebného-konania
riadne a véas svojich Subdodavatel'ov tak, ako by isSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnost
alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitel. Sihlas Objednavatela s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy s Subdodavatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajicich zo
Zmluvy.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, méze od Zhotovitela okamzite
pozadovat’ ndhradu za tohto Subdodivatela alebo aby Zhotovitel sim zacal zhotovovat Cast’ Diela
zhotovovaného tymto Subdodavatel'om.

Cast Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel na zaklade zmluvného vzt'ahu Subdodivatela nesmie byt
zverena Subdodavatelom tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kazdid zmena Subdodivatela bez predchidzajiceho
pisomného sahlasu Objednavatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstapit’. Zhotovitel' je opravneny zmenit’ Subdodavatelov len postupom v silade so Zmluvou, t,.
pisomnym dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podl'a Zmluvy prostrednictvom kIi¢ovych odbornikov 1, 2, 3 a 4 (dalej
klacovy odbornik 1, 2, 3 a 4 ), prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok tcasti podla § 34 ods.1
pism. g) ZVO. Nahrada kIicovjch odbornikov 1, 2, 3 a 4 je mozna len spésobom uvedenym v tomto ¢linku
Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit’ kl'aCovych odbornikov €. 1, 2, 3 a 4 bez predchddzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny navrhnit’ nahradenie kIicového odbornika ¢. 1, 2, 3 a 4 v nasledovnyjch pripadoch:
(@ v pripade smrti kI'aicového odbornika,

(b) choroby alebo tirazu kIticového odbornika, ktoré st prekazkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto kIicového odbornika riadne poskytoval sluzbu,
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(© ak sa nahrada kI'icového odbornika stane nevyhnutnou z akychkolvek inych skutoénosti, ktoré
Zhotovitel nemoze ovplyvnit’ (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Nihrada kIicovych odbornikov ¢&. 1, 2, 3, alebo 4 v silade s bodom 11.2 tohto ¢linku Zmluvy sa bude
uskutocfiovat’ nasledovnym spésobom: Zhotovitel' doporucene doruéi Objedndvatelovi do jeho sidla pisomni
ziadost’ o schvalenie nihrady klicového odbornika najmenej 15 (pitndst’) dni pred plinovanym nistupom
kI'i¢ového odbornika. Navthnuty nihradnj kPi¢ov§ odbornik musi splfiat’ poZiadavky uretené v sttaznyjch
podkladoch v Prilohe ¢. 4 sit'aznych podkladov. Zhotovitel' je oprivnenj poskytovat’ sluzbu prostrednictvom
odbornika patriaceho do kategérie kIicovych odbornikov az odo diia, ktory Objednavatel uvedie vo svojom
pisomnom schvileni tohto odbornika. Ak Objednéavatel’ neschvili v lehote 15 (pitnist’) dni od dorudenia ziadosti
odbornika patriaceho do kategérie klicovych odbornikov, oznimi pisomne tito skutoénost Zhotovitelovi s
uvedenim dovodov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi novii Ziadost' o schvilenie nahrady
kIicového odbornika a na vlastné naklady do prichodu nového odbornika uréit’ na poskytovanie sluzby do¢asného
odbornika, alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiceho odbornika.
Vymena kIicovych odbornikov bude potvrdena formou dodatku k Zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a od6vodnenej ziadosti méze Objednévatel’ poziadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokolvek odbornika, pokial' si preukizatene neplni svoje povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy,
alebo porusil akikol'vek povinnost’ ustanoveni v Zmluve, novym odbornikom. Zhotovitel' je tejto Ziadost
povinny vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Zhotovitel’' je povinny nahradit’
odbornika adekvatnou nahradou, ktord musi byt pisomne odsuhlasend Objednivatelom. Pokial Zhotovitel
ziadosti Objednavatel'a nevyhovie, Objednavatel’ mé6ze uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000 EUR (slovom:
jedentisic eur), ako aj zamietnut’ d'aliu faktru Zhotovitel'a, ktora predklada za obdobie, v ktorom bol poziadany
o vymenu odbornika.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto ¢lanku Zmluvy, novy odbornik musi spltiat’
rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skiisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sut’aznych podkladoch.

Naklady, ktoré vznikni v stvislosti s nahradenim odbornika, zndsa vyluéne Zhotovitel. Ak odbornik nie je
nahradeny do 30 (tridsiatich) dni od obdrzania ziadosti Objednivatela Zhotovitel'om, mdze Objednivatela
pozadovat’, aby Zhotovitel do prichodu nového odbornika urdil na poskytovanie sluzby do¢asného odbornika,
ktory musi splfiat’ rovnaké kvalifikaéné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju &innost’ méze zacat
vykonivat' az po odsdhlaseni Objednivatelom, alebo aby prjal iné opatrenia na kompenziciu docasnej
nepritomnosti chybajiceho odbornika.

V pripade ak Zhotovitel preukizal splnenie podmienok Wcasti prostrednictvom zahraniénjch kIi¢ovych
odbornikov je povinny v lehote 28 (dvadsat'osem) dni odo dria nadobudnutia cinnosti najneskdér do Easu
vykonavania ich cinnosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takito osobu do zoznamu host'ujicich a usadenych
stavebnych inZinierov a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o zipise.

V pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.7 tohto dclanku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym spésobom
neobmedzuje pravo Objednavatela na nahradu skody podl'a prislusnych osobitnych predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do dna splnenia vSetkych zdvizkov Zmluvnjch strin vyplyvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva méze byt ukoncena aj skor ako je uvedené v tomto ¢lanku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm
okamzitjm odstipenim od Zmluvy, jednostrannym vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnyjch
stran.

V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednévatela ma Zhotovitel' nirok na dhradu Odplaty za ta
Cast’ Diela, ktora bola vykonana v stlade so Zmluvou a prislusnou objednavkou.

Odstapit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej strany nahradu skody v stlade s platnou privnou dpravou mézu
pti podstatnom poruseni Zmluvy a v ostatnyjch pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel’ okrem uz uvedenych podstatnjch poruseni Zmluvy povazuje
ptipady, ak Zhotovitel’:

() nedodrzi lehotu na plnenie Zmluvy podla ¢linku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podla ¢linku 3 bod 3.9
Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna napravu ani po vyzve Objednévatela, v ktorej Objednéivatel’ poskytne
dodato¢nit primerant lehotu k ndprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;
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(b) realizuje Dielo sposobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prislusnymi osobitnymi predpismi, a ak
Zhotovitel' nezjedna napravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoéni
primerani lehotu k niprave a/alebo urcené opatrenia k naprave;

(© pri realizacii Diela nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel nezjedna napravu ani
po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel’ poskytne dodatocnl primeranii lehotu k niprave a/alebo
urcené opatrenia k naprave;

(d) opakovane nevybavi reklamaciu spésobom a v lehote podla clanku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
nipravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatocnt primerand lehotu k
niprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

(® pri poskytovani Autorského dozoru nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel' nezjedna
napravu ani po vyzve Objednavatel'a, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoéni primerant lehotu k
niprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

® niektoré z vyhliseni Zhotovitel'a podl'a clanku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé; alebo

(3] okamihom udelenia Licencie nebude nositefom vsetkych osobnostnych a majetkovych prav k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v clanku 5 bod 5.5 Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel povazuje pripad, ak Objedndvatel neposkytne Zhotovitefovi
suéinnost’ podl'a ¢lanku 2 bod 2.5 Zmluvy a podla ¢lanku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy musia byt’ pisomné a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy aj v prpade zverejnenia Zhotovitela v Zozname platitelov DPH,
u ktorych nastali dévody na zrudenie registricie v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel' je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak mu nebuda pridelené financné prostnedky
z Kohézneho fondu a/alebo $titneho rozpodtu.

Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od Zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak vysledky kontroly riadiaceho organu
neumozauju financovanie vydavkov vzaiknutjch zo Zmluvy. Objednavatel’ ma taktiez pravo odstupit’ od Zmluvy,
ak Zhotovitel'/Subdodavatel' v ¢ase uzavretia zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak bol
z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstapenie od Zmluvy nadobudne t¢innost’ diom dorucenia pisomného oznamenia Zmluvnej strany o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim Zmluva zaniki, a teda zanikaji vSetky prava a povinnost Zmluvanych strian, ktoré vyplyvaja
zo Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa vSak nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, naroku na nahradu
skody vzniknutej porusenim Zmluvy ako aj vSetkjch ostatnych nirokov Zmluvnych strin, ktoré vzhladom
na svoju podstatu zanikom Zmluvy nezanikaju.

Po ukonceni Zmluvy odstipenim od Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje vykonat' vsetky potrebné tkony a prijat’
vietky potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamzite a riadne ukoncil zhotovovanie Diela a aby na minimélnu
mieru znizil naklady Objednéivatela.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat’ aj bez udania dovodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitelovi
na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynat
prvym dnom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena Zhotovitelovi.

Zmluva zanika aj na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran.
AUDIT A KONTROLA

Zhotovitel' archivuje Gplné, presné a systematické zaznamy, evidenciu a iné dokumenty o plneni Zmluvy do
31.12.2028 Uvedeni doba sa predizi v pripade ak nastant skutocnosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES)
¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnost. Neuchovivanie tychto dokumentov je porusenim Zmluvy a
opraviuje Objednavatel'a odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s dodivanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pricami kedykolI'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom
a poskytovatefom NFP, a to oprivnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku
potrebnt siéinnost’. Oprivnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitel'a sit najmi:
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() Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

(b) utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

(0 Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Spriva finanénej kontroly, Certifikaény orgin a nimi poverené
osoby;

(d) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;

(e splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

® osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) az €) v silade s prslusnymi privnymi predpismi SR a

pravaymi aktmi EU. Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgin a
nimi poverené osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ oséb zodpovednjch za realiziciu aktivit Zmluvy, vytvorit
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a zdr?at’ sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Opravnené organy su opravnené:

a vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do inych
p ] P P p p y y
priestorov Zhotovitel'a, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste;

(b) pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil orginilne doklady, ziznamy dit na pamit'ovich médiich
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnjch informicii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a d'alsie doklady savisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Oprivnenych orginov;

(© oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
(d) vyhotovovat’ képie udajov a dokladov, ak sivisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Zhotovitel umozni prislusnym Opravnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornjch dokumentov vykonali Gplnt
kontrolu uctovnej zavierky, uctovnych dokladov alebo vsetkjch ostatnjch dokumentov vzt'ahujicich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto Gcelom sa Zhotovitel zavizuje, Ze zamestnancom alebo zistupcom Oprivnenych orginov umozni
ptimerany pristup na miesta, na ktorych sa uskutocriuje plnenie Zmluvy, vritane jeho informaénych systémov, ako
aj vietkych dokumentov a databiz tykajucich sa technického a finan¢ného riadenia a prijat’ vietky opatrenia na
podporu ich ¢innosti. Uvedeny pristup sa umozni zdstupcom Opravnenych orginov uskutocnit’ kontrolu na baze
dovernosti so zretefom na tretie strany bez ujmy na zdvizkoch vyplyvajicich z verejného priva, ktorému
podliehaji. Dokumenty musia byt’ ahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ul'ahéila ich kontrola, pri¢om
Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o ich presnom umiestneni.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze prava Oprivnenych organov vykonavat’ revizie, kontroly a previerky sa budu
uplatiiovat’ rovnako, za rovnakjch podmienok a podla rovnakych predpisov, aké si stanovené v tomto ¢lanku
Zmluvy v pripade akéhokol'vek Subdodavatela alebo akukolvek ind stranu, ktord je prijemcom prostriedkov z
fondov Eurépskej unie.

Zhotovitel' vyslovne sthlasi s tym, ze dokumenticia vytvorena Zhotovitelom pri zhotovovani Diela alebo v
suvislosti so zhotovovanim Diela bude poskytnutd ziadatelovi o nendvratny financny prispevok a Oprivnenym
organom, priCom tito si opravneni na pouzitie idajov z dokumenticie na ucely stvisiace so zmluvou a s
financovanim Diela alebo realizicie Diela, pri zohl'adneni autorskych a priemyselnjch prav Zhotovitela.

AUTORSKY DOZOR
CAS PLNENIA
Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’ ¢innost’ autorského dozoru (d'alej len ,,AD®) pocas realizicie stavebnyjch pric

na stavbe, a to az do nadobudnutia privoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladand dfzka vykonu cinnosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vystavby 10
mesiacov.
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14.2

14.3

14.4

Zhotovitel' je povinny zacat’ vykonavat’ ¢innost’ autorského dozoru odo dna uvedeného v pisomnom oznimeni
objednavatel'a o zacati stavebnych prac, ktoré sa objednavatel' zavizuje zaslat’ doporucenou zasielkou adresovanou
do sidla zhotovitel'a najneskor sedem dni pred zacatim stavebnych prac.

Stavebné price sa na ucely tejto zmluvy povazuji za skoncené diom nadobudnutia privoplatnosti posledného
kolaudac¢ného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel sa zavizuje po skonceni stavebnych pric na stavbe spolupracovat’ na zivere¢nom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyziadanie objednavatel’a.

Objednavatel' oznami zhotovitelovi termin konania kontrolného dna, termin odovzdania a prevzatia stavby a
termin konania skiSok stanovenych vSeobecne ziviznym privnym predpisom pisomne najneskér tr dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykoniva zikon o cenich a st v nej zahrnuté vetky
naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania cinnosti autorského
dozoru. Hodinova sadzba vykonu AD je stanovena vo vyske 49,00EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru pocas 10 mesiacov predpokladime 250 hodin.

Cena za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podl'a skutoéne vykonaného, preukizaného a menovanym
opravnenym zastupcom Objednavatela potvrdeného hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. Skutoény
hodinovy vykon autorského dozoru bude potvrdzovat’ menovany opravneny zistupca Objednavatel’a bezodkladne
po jeho vykone.

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle vysSie uvedeného za AD na ziklade Stvrt'roéného pisomného stpisu
skutocne vykonanych pric autorského dozoru (dalej len ,,stpis pric AD). Supis praic AD musi byt’ odsthlaseny a
podpisany objednavatel'om, tabul'kové prilohy faktiry je zhotovitel' povinny predlozit’ aj v elektronickej forme vo
formate Microsoft Excel. Zhotovitel' je povinny vyhotovit' sipis pric AD do 15 dni po skonceni prislusného
$tvrt'roku. Faktira a prislusny sapis prac AD, podpisany objednivatelom musia byt do sidla objednivatela
dorucené sucasne, v opac¢nom pripade plati, Zze neboli dorucené. Stpis pric AD musi byt’ podpisany osobou, ktora
vykonava za objednavatela ¢innost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi obsahovat’ meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktord vykondva Cinnost’ autorského dozoru v mene zhotovitel'a, jej podpis, ktorym potvrdzuje
vykon cinnosti autorského dozoru, obdobie, za ktory je supis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanych hodin
vjkonu cinnosti autorského dozoru podla hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel
vyhotovi faktiru za AD do 15 dni od uplynutia prislusného $tvrt'roka. Na ucely fakturicie sa za deni dodania
predmetu zmluvy povazuje posledny den obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

SANKCIE

Objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za
neucast’ autorského dozoru na kontrolnych dnoch stavby vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy
kontrolny desl, na ktorom sa neztcastni. Ten istj pravny nirok ma objednavatel’ aj v pripade, ak zhotovitel' bez
nalezite odévodneného ospravedlnenia nesplni inti svoju povinnost’ ucasti vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, okrem
pripadov uvedenych nizsie.

Objednavatel’ ma narok na zmluvnd pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvnd pokutu za
kazdé nevyriesenie technického problému stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podla
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajicej mu z tejto zmluvy v
lehote pisomne dohodnutej s objednavatelom alebo v lehote vyplyvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR
(slovom: tristo eur).

Objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu za
kazda neospravedlneni netcast’ autorského dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej ¢asti vritane
dohodnutych alebo vSeobecne zaviznymi pravaymi predpismi stanovenych skusok alebo kontrol vo vyske 300,-
EUR (slovom: tristo eur).

Zhotovitel’ je povinny poskytnat’ Objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani saut'aznych podkladov a inej
sprievodnej dokumentacie v silade s § 48 ZVO pre vyber zhotovitel'a stavebnych pric na stavbu. Zhotovitel’ je
povinny v tejto suvislosti poskytnat’ Objednavatel'ovi sucinnost’ pri priprave odpovedi na otizky ziujemcov a
uchadzacov tykajucich sa technickych specifikacii predmetu zikazky (opis predmetu zikazky — projektova
dokumenticia a vykaz vymer, ktoré tvoria sicast’ sut’aznjch podkladov). Zhotovitel je povinny poskytnat’
Objednavatel'ovi sucinnost’ podl'a tohto bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej
alebo elektronickej ziadosti Objednavatela o poskytnutie sicinnosti Zhotovitelovi, pricom Zmluvné strany sa
dohodli na bezodplatnom poskytnuti sicinnosti podl'a tohto ustanovenia Zmluvy.
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15.10

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda uéinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a Obcianskeho zidkonnika za
predpokladu, Ze budu splnené nasledovné podmienky:

() schvalenie zdkazky v ramci kontroly verejného obstardvania zo strany riadiaceho orginu pre OP II t;j.
dorucenie spravy z kontroly VO verejnému obstaravatel'ovi; a

(b) schvilenie Ziadosti o nenévratny finanény prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytnuti NFP. O
splneni tychto podmienok bude Objednéavatel informovat’ Zhotovitel'a.

Priva a povinnosti zo Zmluvy prechidzaji na pravaych nistupcov Zmluvajch stran. Ziadna zo Zmluvnych strin
nie je oprivnena previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného siihlasu
druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to privne predpisy pripast’aju, Zze vylucuji privo Zhotovitela
zapocitat’ bez sihlasu Objednavatel'a akikol'vek svoju pohladivku voéi Objednivatelovi oproti akejkol'vek
pohl'adivke Objednavatel'a voéi Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel mobze kedykolvek zapoditat’ pohladivku, ktori mi vodi
Zhotovitel'ovi proti akejkol'vek pohl'adavke (bez ohl'adu na to, ¢i je v ¢ase zapocitania splatnd alebo nie), ktort ma
Zhotovitel voci Objednavatelovi. Ak s zapocitavané pohladiavky denominované v rdznych menich,
Objednavatel’ je opravneny pre tcely zapoditania prepocitat’ Ciastku ktorejkol'vek pohladivky do meny druhej
pohTadavky, pricom pouzije vymenny kutrz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou
bankou.

Zmluvu mozno menit, dopliat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to v silade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych stran podpisanej Zmluvnymi stranami. Kazdd zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podl'a ZVO.

Objednavatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodavatelov Zhotovitela, ktorych uviedol v zozname
subdodavatel'ov, ktori maji v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanjch koneénjch
wzivatelov vjhod a ktorf spifiajii podmienky tcasti tjkajiice sa osobného postavenia a neexistuji u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’
sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu zdkazky, ktord ma subdodavatel plnit’. Identifikicia
Subdodavatel’a, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe 5 Zmluvy. Identifikicia Subdodivatelov
podla predchadzajiucej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory mad Poskytovatel v umysle zadat’
Subdodavatelovi, konkrétnu cast’ Sluzby, ktord ma Subdodavatel' vykonat’, identifikacné udaje navrhovaného
Subdodavatela vratane tidajov o osobe opravnenej konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o Subdodivatelovi. V
ptipade zmeny Subdodivatel'a pocas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musi splfiat’ podmienky dcasti tykajice sa
osobného postavenia a nesmi u neho existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona o verejnom obstarivani, pricom opravnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’. Zhotovitel je povinny Objednéavatelovi najneskor trd (3) Pracovné dni pred
zmenou Subdodavatela, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene Subdodévatel'a, ktoré bude obsahovat’ minimalne:
podiel zakazky, ktory ma Poskytovatel v umysle zadat’ Subdodivatelovi, konkrétnu cast’ Sluzby, ktord ma
Subdodavatel' vykonat’, identifikacné tdaje navthovaného Subdodivatela vritane tdajov o osobe oprivnenej
konat’ za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukizanie, Ze
navrhovany Subdodévatel spliia podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

Zhotovitel' ptijme nevyhnutné opatrenia na zabezpecenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej unie. Tieto opatrenia musia byt' v silade s predpismi o transparentnosti o
vonkajsej ¢innosti, ktoré ustanovili a uverejnili orginy Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevyméhatel'nym, nema takato neplatnost’
alebo nevymahatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez zbytocného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve,
ktory nahradi neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie Zmluvy injym ustanovenim, ktoré ho v privnom aj
obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje tak, aby bola vola Zmluvnjch strin vyjadrend v nahradzanjch
ustanoveniach Zmluvy zachovana.

Ziadna zo Zmluvnyjch strin nezodpovedd za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ d6jde
k nepredvidatel'nej udalosti, ktori povinna Zmluvna strana nemoéze ovplyvnit’, najmi k Zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, Strajku, alebo inému pripadu tzv. ,,vy$Sej moci®.
Povinni Zmluvna strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej
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strane bezodkladne oznamit’ a vyvinit’ maximaélne tdsilie k odstraneniu takejto udalosti, pokial to bude mozné.
Po odstrineni tejto udalosti sa povinnd Zmluvna strana zavizuje vyvinit’ maximalne Gsilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti.

1511  Zmluvné strany zhodne prehlasujd, (i) Ze si Zmluvu riadne precitali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne zrozumitel'ny a urdity, (iii) Ze tito vyjadruje ich slobodni a viznu vélu bez akychkol'vek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavretdi ani v tiesni, ani za ndpadne nevjhodnych podmienok plynicich
pre ktorikol'vek Zmluvni stranu, na znak coho ju tymto vlastnoruéne podpisuji.

1512 Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmych) rovnopisoch, s tym, ze vSetky rovnopisy maju platnost’ originalu, pri¢com
Objednavatel' dostane 3 (tri) jej rovnopisy, Zhotovitel dostane 2 (dva) jej rovnopisy a 2 (dva) jej rovnopisy st
urcené pre Riadiaci organ pre Operacny program Integrovana infrastruktira 2014-2020 Prioritnd os €. 3 Verejna

osobna doprava.

Priloha ¢.
Priloha &.
Priloha ¢.
Priloha ¢&.
Priloha ¢&.
Priloha ¢&.

[ R N e R

Sttazné podklady — Cast’ Technicka $pecifikicia (opis predmetu zdkazky)
Ponuka zhotovitel'a

Cena za Dielo - rozpocet

Harmonogram postupného zhotovenia Diela

Zoznam Subdodavatel'ov

Zoznam kl'aicovych odbornikov
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PRILOHA &.1

SUTAZNE PODKLADY - CAST TECHNICKA SPECIFIKACIA (OPIS PREDMETU ZAKAZKY)

Opis predmetu zakazky
Technické pozZiadavky pre ¢ast’ 1

Depo Jurajov Dvor

Predmet zakazky:

Predmet zakazky sa deli na 2 casti, a to na:

* Cast’ 1 predmetu zdkazky — Depo Jurajov Dvor (predpokladana vyska investicie: 53 244 326 Eur bez DPH)
» Cast’ 2 predmetu zakazky — Vozoviia Krasfiany (predpokladana vyska investicie: 28 046 197 Eur bez DPH)

Rozsah projekénej a inZinierskej ¢innosti:

I

1L

IIL

V.

VIL

Pripravné projektové prace — geodetické zameranie, inZiniersko — geologicky prieskum dotknutého tzemia,
hlukovia §tdia; a iné price, pripadne prieskumy nevyhnutné na realiziciu zikazky.

Vypracovanie dokumenticie pre stavebné povolenie (DSP) v minimédlnom rozsahu podla prilohy ¢&. 2
Sadzobnika UNIKA 2019. Uchadzac je povinny zhotovit’” DSP tak, aby jej sicast'ou boli vietky vyjadrenia
dotknutych organov a ucastnikov konania.

Prerokovanie DSP s orginmi Stitnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spravcami dotknutjch nehnutelnosti a
inZinierskych sieti a dokoncenie DSP podl'a vysledkov z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt
vydanie kladného stanoviska dotknutych orginov a inStiticii.

Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
k Statnej expertize.

Vypracovanie dokumenticie k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie v zmysle
ptilohy €. 8a k zakonu &. 24/2006 Z. z.

Vypracovanie projektu stavby pre realizaciu (DRS) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 3 Sadzobnika UNIKA 2019.

Autorsky dozor (AD), ktorj spociva najmi v overovani dodriania projektovej dokumenticie v priebehu
realizicie stavby a kontrole, ¢i sa dodrziavaji podmienky stanovené v stavebnom povoleni. V rimci vjkonu
autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ minimalne nasledovné ¢innosti:

o  ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

o  vyjadrovat’ sa k pripadnjm zmenim v stavebnych a technologickjich postupoch vypljvajicich zo
zistenych skutocnosti,

o  zuacastnovat’ sa rokovani za i¢elom rieSenia pripadnjch problémov v rimci vypracovania dokumentacie
na vykonanie prac,

o  vyjadrovat’ sa k niavrhom zhotovitela na zmeny DRS z technického a technologického hladiska, na
zaklade predbezného suhlasu objednavatel’a,

o  vyjadrovat’ sa k ndvthom zhotovitel'a na price nad rozsah DRS (naviac price),

o  Wcast’ na kontrolnjch dnoch stavby, stanovenych skisok, na konaniach pre predlasné uzivanie a
kolaudacnych konaniach a na kolaudaénych konaniach,

o  na poziadanie objednivatel'a k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu, predlozit’ stanovisko z
pohl'adu autorského dozoru,

o  sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim a ostatnjmi
rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi postupmi podl'a SP,

o ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica z pripadnjch
nejasnosti v projektovej dokumenticii, alebo ked’ zisteny stav nezodpovedi predpokladom v projekte,
dostavi sa autorsky dozor na stavbu na vyzvanie stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 hodin,

o  zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej price v zmysle §18 ods. 2 zik. &
254/98 Z.z. o verejnjch pricach,

o0 v pripade, ak je v projektovej dokumenticii podmienka/poziadavka na ucast’ AD na kontrolu pric,
ktoré buda zakryté, alebo sa stant nepristupné, zacastfiovat’ sa kontroly a preverenia tychto pric
vratane zapisu do Stavebného dennika,

o  podielat’ sa a zdCastiovat’ sa na vzijomnych konzulticiich medzi zhotovitefom a projektantom
zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednavatel'a, zameranjch na objasnenie jednoznadnjch
navrhov a poziadaviek na zabezpecenie siladu s DRS,

o  sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrzanie
podmienok stanovenych v DRS a vo vSeobecne zaviznych privnych predpisoch a technickjch
normaich,
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zlcCastnit’ sa na operativnych a kontrolnych dioch stavby zvolanych zhotovitelom stavby, zicastiiovat’
sa rokovani za icelom tieSenia pripadnych problémov v ramci vypracovanej dokumenticie na realiziciu
stavby,

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumenticie na vykonanie pric, dielenskej
dokumenticie, pripadne vyrobno-technickej dokumenticie stavby,

na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok vyplyvajicich
zo spracovane] a schvalenej PD, zucastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych
konstrukcif, resp. konstrukénych prvkov, ktoré si rozhodujice pri realizicii jednotlivjch objektov
stavby, ako napr. zakladovych skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pilét, atd’.,

v pripade, ze skutkovy stav zistenj na stavenisku nezodpovedi predpokladom v PD, navrhovat
technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny technického
rieSenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby aj s geometrickym plinom v zmysle usmernenia
objednavatel’a, vnitornou organizacnou normou,

zaujima stanovisko s vysvetlenim a navthom resenia k prpadnym skrytym vadim stavby v lehote
stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

vypracovanie novej projektovej dokumenticie z dévodu chyb a vid PD si zabezpedi AD na vlastné
naklady,

spolupracovat’ so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontrolného a skisobného planu verejnej prace
v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnjch pricach v zneni neskorsich
predpisov,

v spoluprici so zhotovitelom stavby vypracovat’ plin uzivania verejnej price v zmysle {12 ods.1 plsm
a) bod 6 zékona & 254/1998 Z.z. o verejnjch pracach v zneni neskorsich predpisov, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu.

Pozadovana doba vykonu AD — pocas trvania vystavby az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia, sa predpokladi v
rozsahu 250 hodin.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DSP, DRS): 10 ks v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn, .dwg

Uchédza¢ je povinny dodat’ dielo v sillade’s metodikou a principmi BIM (Building Information Modeling)
atiez splnit’ poziadavky obstarivatel'skej organizacie na dodanie BIM, tj. projektovd dokumenticia vritane
vybranych pozadovanych casti a stcasti, musi byt’ spracovani a odovzdani obstaravatel'skej orgamzacn v rozsahu —
uvedenych poziadaviek obstaravatel’ske] organizicie na dodanie BIM. Vsetky projektované objekty sa oplsane v

stadidch, ktoré tvoria prilohu k sut’aznym podmienkam (Priloha &. 2.1, 2.2).

ObstaravatePska organizacia je povinna dodavatelovi dodat’

- Ramcové poziadavky obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM,

- Poziadavky na vymenu informacii (EIR) v zmysle STN EN ISO 19650-1

- Definiciu poziadaviek na podrobnost’ a tolerancie modelovania geometrie

- Definiciu poziadaviek na obsah koridorov, vymedzenych priestorov prislichajicich ku konstrukcidm a systémom
- Definiciu poziadaviek na podrobnost’ negrafickych udajov jednotlivych konstrukcii a systémov

- Definiciu poziadaviek na klasifikiciu prvkov a konstrukcii

- Definiciu poziadaviek na vymenu informacii

PoZiadavky obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM:

- Uchadzac vypracuje pred realiziciou diela BEP v pozadovanej Struktire v zmysle poziadaviek formulovanych
v EIR a predlozi ho obstaravatel'skej organizacie na schvalenie

- Uchadzac odovzda BIM model najmi pre nasledovné ¢asti dokumenticie:

Statika

VVVVVVVVVVY

O
o

Architektonicko-stavebna cast’

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Vykurovanie a chladenie

Elektro - silnoprid, slaboprid

Dopravna infrastruktara (kol'aje)
Technologické zariadenia v halach
Poziarna ochrana

Situicia, ptipojky, terén

Plan organizacie vystavby vratane:

4D simulacie priebehu vystavby
5D simulécie financného plnenia

- Uchadzac odovzda BIM model vo formite IFC a tiez v nativnom formate
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Kazdy prvok v 3D modeli musi obsahovat’ min. 5 negrafickjch udajov - parametrov v zmysle Specifikicie
obstaravatel'skej organizicie. Specifikicia musi byt si¢ast’ou zmluvného BEP.

Uchadzac je povinny preukazat’, ze medzi prvkami a konstrukciami, ktoré tvoria zliceny model pozostivajici
z pozadovanych profesii, nie st funkcné alebo priestorové kolizie

Uchédza¢ musi komunikovat’ s projektovym timom a obstaravatel'skou organiziciou prostrednictvom CDE a ak je
to mozné, prostrednictvom otvorenych standardov v zmysle STN EN ISO 19650-1

Uchadzac je povinny organizovat’ priebezne 3D koordinacné stretnutia

Stcastou dodavky je 4D simuliciu priebehu vystavby, ktord je vyobrazenim navrhovaného postupu vystavby
v zmysle odsiihlasenej dokumentacie

Sucast’ou dodavky je 5D simulacia finan¢ného plnenia, ktora rozsiruje 4D simulaciu

Odovzdana 2D dokumentacia musi koreSpondovat’ s odovzdanym BIM modelom

2D dokumentacia musi byt’ prepojena s BIM modelom

Sptesnenie poZiadaviek na odovzdanie diela:

Informdcie sa do modelu musia dostivat’ postupne atok musi koreSpondovat’ saktuilnym stupiom projektovej
dokumenticie. Pozadovand geometrickd presnost’ musi zohl'adiiovat’ pokrocilost’ projektu. V prvotnych fazach projektu sa
prvky definuji vSeobecne a postupne s vyvojom projektu sa zvySuje podrobnost. Kazdi d'al§ia droven vychidza z
predchadzajicej trovne a obsahuje vSetky vlastnosti predchddzajicich Grovni. Z toho vypljva, zZe grafickd reprezenticia
prvkov a konstrukcii sa bude v priebehu projektu vyvijat’.

Podrobnost’ na tomto projekte je definovani v zmysle dokumentu LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION, v.
2018, BIMFORUM, USA. Jednotlivé trovne LOD st definované v urovniach od LOD 100 do 500.

Tabulka 1 Minimdlne pogiadavky na grafickd podrobnost’ (LOD) 3D BIM mode!

Cast dokumenticie PozZiadavka na PozZadovana minimalna
odovzdanie uroveii grafickej casti (LOD)
DSP DRS
Architektonicko-stavebna cast’ Nativny format a IFC 350 400
Statika Nativny format a IFC 300 350
Zdravotechnika Nativny format a IFC 200 300
Vzduchotechnika Nativny format a IFC 200 300
Vykurovanie a chladenie Nativny format a IFC _ 200 300
Elektro - silnoprid, slaboprad Nativny format a IFC 200 300
Dopravna infrastruktara (kol'aje) Nativny format a IFC 200 300
Technologické zariadenia v halach Nativny format a IFC 200 300
Poziarna ochrana Nativny format a IFC 200 300
Situacia, pripojky, terén Nativny format a IFC 200 300
Plan organizacie vystavby Nativay format a IFC 200 300
4D simulacia priebehu vystavby Nativny format, IFC a 200 300
videoformat
5D simulicia financného plnenia IFC, tabulkovy procesor a 200 300
video format

Tabulka 2 1egenda k pogiadavkdm na grafickej podrobnosti podla stupria dokumentdicie

Nazov Charakteristika

LOD 100

Prvok moéze byt’ graficky znizormeny v modeli symbolom alebo inou

vieobecnou reprezenticiou, ktora nesplia poziadavky pre LOD 200.
Zakladné informacie tjkajice sa prvkov modelu (napt. cena za mernii
jednotku, orientacné poziadavky na kapacitu VZT, atd’.) je mozné
odvodit’ od ostatnych prvkov modelu.

LOD 200 V podrobnosti LOD 200 m6ze byt element vSeobecne graficky
' znazormeny a je mozné k nemu priradit’ zikladné geometrické vlastnosti
(pribliznu vel'kost, tvar, umiestnenie, orientaciu), taktiez je mozné
piipojit’ dopliujice informacie negrafického charakteru.
LOD 300 Prvok je graficky znazorneny v modeli ako osobitny systém, predmet

alebo zariadenie, definovany mnozstvom, velkost’ou, tvarom,

umiestnenim a orientaciou. Je mozné pripojit’ dopliiujice informacie

negrafického charakteru.
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LOD 350 Element je graficky znazorneny v modeli ako osobitny systém, predmet,
alebo zariadenie definovany mnozstvom, velkost'ou, tvarom,
umiestnenim, orienticiou a taktiez vzt'ahom k inym prvkom. Je mozné
pripojit’ dopliujice informacie negrafického charakteru.

LOD 400 Prvky v modeli st graficky znazornené ako osobitny systém, predmet,
alebo zariadenie, definované mnozstvom, velkost’'ou, tvarom,
umiestnenim, orienticiou. Spracované su vo vysokej podrobnosti
zahifajice vyrobnu dielenski dokumenticiu a informicie o instaldcii,
resp. montazi. Je mozné pripojit’ dopliiujice informicie negrafického
charakteru.

BEP

Pozadovana Struktira BEP v zmysle poziadaviek obstarivatel'skej organizicie na dodanie BIM:
— Ciele planu dodania BIM (BEP)
— Zakladné informadcie o projekte
— Zadanie milnikov projektu
— Kontakty na zodpovedné osoby projektu
— Ordentacia modelu a referencny stradnicovy systém
— Vyuzitie BIM pre jednotlivé §tidid projektu
— Struktira nizvoslovia siiborov
— Skratky a kédy siborov
— Zaznam zmien modelov, mil'nikov a revizii
— Matica pouzitého softvéru, verzie, vymenné formaty
— Definovanie spolo¢ného ditového prostredia (CDE)
— Poziadavky na sp6sob tvorby modelu
— DPoziadavky na jednotlivé profesie
— Postupy spoluprice a komunikacia
— Koordinacny proces, detekcia kolizil
— Integracia cien a poziadavky na vykazy
— DPoziadavky na dodanie modelu skuto¢ného vyhotovenia
— Autorské prava a zodpovednost’

BIM model -

3D Parametrickj model obohateny o informacie zakladnjch a $pecifickjch vlastnosti navrhovanych materidlov, prvkov
a konstrukcii spracovany v softvéri umoziujicom impozt a export vo formite *.ifc, tzn. v BIM prostredi. Model a jeho
stcasti (profesie) musia byt’ odovzdané v nativnom prostredi softvéru, v ktorom boli spracované a taktiez vo formite IFC
2x3 TC1 a IFC4 Add 2.

Navrhovany tozsah a obsah BIM modelu:

Musi obsahovat’ konkrétne prvky, konstrukcie a systémy s definovanou geometriou 3D pomocou parametrickych objektov.
Modelovy prvok je graficky reprezentovany v ramci modelu ako Specificky systém, objekt alebo zostava a je definovany z
hl'adiska mnozstva, velkosti, tvaru, orienticie a vzt'ahom k inym systémom stavby. K modelovému prvku musia byt
pripojené aj negrafické informacie v silade s poziadavkou obstarivatel'skej organizicie na dodanie BIM - éast’ Specifikicia
BIM. Specifikicia BIM je samostatna priloha poziadaviek obstardvatelskej organizicie na dodanie BIM, ktort vypracuje
obstaravatel'skd organizicia a poskytne uchadzacovi pred realiziciou diela. Tato Cast’ zahffia pozadovand troven detailu
(grafickd a negrafickl) modelu a poziadavkami na systém klasifikicie. Smerné hodnoty st v tabulke poziadaviek na grafickd
podrobnost. Hodnoty vyjadruji prevaznii mieru podrobnosti pre dand profesiu. Cast’ geometrie prvkov a subsystémov
moéze byt’ v rimci profesie dodana aj v inej (nizSej, prpadne vysSej) podrobnosti vzhladom na dalsie vyuzitie tejto Casti
modelu.

Poziadavky na 4D a 5D simulacie

4D simuldcia priebehu vystavby musi byt rieSena pre hlavné stavebné objekty v rozcleneni na jednotlivé prvky, stavebné
konstrukcie a systémy. Kazda polozka ¢asového planu (vo forme harmonogramu) musi obsahovat’ idaj o cene vychadzajici
z agregicie prislichajicich poloziek rozpoctu stavby — 5D simuldcia finanéného plnenia. 4D a 5D simuldcia musi byt
odovzdana v IFC, v nativnom prostredi a tiez ako video stibor vo formate *. AVI, *MPEGH4, pripadne obdobnym.

Vyjasnenie pojmov:

Priestorova kolizia (angl. hard clash) — chyba projektu p1i ktorej dochadza ku konfliktu dvoch, alebo viacerjch prvkov,
ktoré okupuji rovnaky priestor. V tomto pripade, dané konstrukcie nie je mozné v navrhovanej polohe realizovat’ a je nutné
zmenit’ ich vzajomnd polohu.
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Funkéna kolizia (ang. Soft clash), sa vzt'ahuje na konStrukcie, prvky a komponenty, ktoré su blizsie ako v urenej
vzdialenosti od seba, ¢im je funkcia alebo zabudovatelnost’ daného prvku ohrozend, pripadne neposkytuje dostatoény
ptiestor na udrzbu, alebo je znizeny komfort pri uzivani.

Elementy — konstrukcie, materidly a prvky nachadzajice sa v 3D modeli

3D koordinaéné stretnutie — periodické stretnutie zodpovednych zistupcov zucastnenych stran (investora, projektantovho
timu, dodavatel'ov), kde podkladom pre stretnutie je 3D BIM parametricky model stavby v aktudlnom rozpracovani.

BIM model stavby — model stavby v 3D prostredi spracovany v softvéri umoznujicom import a export vo formaite *.ifc,
obsahujuci okrem grafickej reprezenticie aj negrafické informacie o elementoch (vybrané parametre, tesp. atribity)
v rozsahu definovanom v poziadavkach obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM.

Spolo¢né datové prostredie - CDE (ang. Common Data Environment) - Spolo¢né datové prostredie je zdroj
informacii pre projekt a pouziva sa na zhromaZd'ovanie, spravovanie a Sirenie vSetkjch prislusnych schvalenjch
projektovych dokumentov pre multidisciplinarne timy v riadenom procese.

Dodavatel musi vyuzivat’ na projekte CDE a zavizuje sa obstaravatel'skej organizacii poskytnut’ bezplatny pristup do tohto
prostredia a to najmi za icelom pripomienkovania a kontroly. CDE bude povaZzované za centrilne miesto odovzdania.

Poziadavka na vymenu informacii (ang. Exchange Information Requirement — EIR) — dokument, ktorj stanovuje
poziadavky objednavatel'a na dodanie a vymenu informacii v rimci BIM.

Plan dodania informacného modelu stavby_(ang. BIM Execution Plan - BEP) - je dokument, ktory definuje, ako
bude projekt vykondvany, manazovany a kontrolovany v suvislosti s deklarovanymi poziadavkami obstaravatel'skej
organizacie na dodanie BIM. BEP musi byt pripraveny tak, aby poskytoval zakladny rimec riadenia informacii a udajov,
pridel'oval dlohy a zodpovednosti za tvorbu modelu.

Presny popis projektovanych stavieb je opisany v studii v prilohe &. 2.1 Depo Jurajov Dvor —na CD
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PRILOHA &. 2

PONUKA ZHOTOVITERA
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Cestné vyhlasenie

Uchadza&/skupina dodavatelov: ZdruZenie MUZ Bratislava

Obchodné meno: Veduci ¢len zdruZzenia DOPRAVOPROJEKT, a.s
Clen zdruzenia REMING CONSULT as.

Adresa: Kominarska 141/2,4, Bratislava — mestska cast’ Nové
Mesto 832 03

1CO: 31322 000

Dolu podpisani zéstupcovia uchadzaca, ktory predklada ponuku v rimci verejného obstaravania na
predmet zakazky ,,Modetnizacia adrzbovej zikladne — 3. etapa — Projelcné prace® vyhlasenej
obstarivatel'skou organiziciou Dopravny podniky Bratislava, akciova spoloénost’ vo VVO ¢.
140/2020 zo diia 03 .07.2020 pod zn. 23493 — MSS, &estne vyhlasuji, Ze uchadzac suhlasi
s Opisom ptedmetu zikazky asjeho tozsahom uvedenym v Prilohe & 2 v asti B.2
sut'aznych podkladov.

V Bratislave dna: 06.08.2020

Za zdruzenie MUZ Bratislava
Veduci ¢len zdruzenia DOPRAVOPROJEKT, a.s.

ava
predseda 'edg\tﬂvcnstva a podpredseda predstavenstva a
generalny ria kt?l’ ekonomicky riaditel

Clen zdruzenia REMING CONSULT as.

Ing. Igor Ja Ing. Martin &
predseda predstavenstva a podpredseda [predstavenstva a
generalny riaditel ekonomicky riaditel

na zaklade plnomocenstva na zaklade plnomocenstva
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PRILOHAGE. 3

CENA ZA DIELO - ROZPOCET

Praca

Pocet
jednotiek

Jednotkova
sadzba bez DPH

Celkova cena
bez DPH

DPH 20 %

Celkovi cena s
DPH

©

©

)

O]

Pripravné projektové prace
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

5% 139 187,50

139 187,50

27 837,50

167 025,00

Vypracovanie dokumentacie
stavebného zameru v zmysle
zakona ¢&. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach k Stitnej
expertize.

(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

8% 222 700,00

222700,00

44 540,00

267 240,00

Vypracovanie dokumenticie na
stavebné povolenie (DSP)
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

39% 1 085 662,50

1 085 662,50

217 132,50

1302 795,00

Prerokovanie DSP
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

3% 83 512,50

83 512,50

16 702,50

100 215,00

Vypracovanie oznamenia o
zmene navrhovanej ¢innosti v
zmysle prilohy 8a zikona ¢.
24/2006 _

(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

5% 139 187,50

139 187,50

27 837,50

167 025,00

Vypracovanie dokumenticie na
realizaciu stavby (DRS)
(Odplata stanoven4 ako celkovi
cena za Cast’ Diela)

40% 1113 500,00

1113 500,00

222 700,00

1336 200,00

Vykon autorského dozoru (AD)
(Odplata stanovena ako
hodinova sadzba,
predpokladany pocet hodin 250)

250 49,00

12 250,00

2 450,00

14 700,00

CAST 1 SPOLU:

2796 000,00

559 200,00

3 355 200,00
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PRILOHA &. 4

HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA
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PRILOHA ¢&. 6

ZOZNAM KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Projektant ¢. 1 - InZinier pre konstrukcie

Ing. Tomas Simovi& s . . ;
g inZinierskych stavieb

Projektant €. 2 - InZinier pre kon$trukcie

Ing. Rastislav Hajach pozemujel seavieh

Ing. Jan Zidka Projektant &. 3 - elektrotechnik Specialista

Projektant ¢. 4 - InZinier pre technické,

Ing. Pavol Pristas technologické a energetické vybavenie stavieb
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PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

0§ -02- 2071

V Bratislave dna

Dopravny podnik Bratislava, 4

Meno: Ing. Martin Ryban§
Funkcia: predseda predstavens

Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: &en predstavenstva - CIO

=0 949
V Bratislave dnia M

Za zdruzenie MUZ Bratislava

Vedci den zdruzenia DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Meno: Ing. Igor

Funkcia: predseda predstavenstva a generalny riaditel

Meno: Ing.
Funkcia: podpredseda predstavenstva a ekonomicky raditel

Clen zdruzenia REMING GONSULT a.s.

Meno:

Funkcia: pre%lstavenstva a generilny riaditel’ na ziklade plnomocenstva
Meno: Ing. Martin Sutka

Funkcia: podpred!eda predstavenstva a ekonomicky riaditel’ na zdklade plnomocenstva
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