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TATO ZMLUVA (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvorend niz$ie uvedeného dfia podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskors$ich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

) Dopravny podnik Bratislava, akciovd spoloénost, spolo¢nost’ zaloZend a existujica podla prava Slovenskej
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapisani v Obchodnom registri Okresného
stidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka dslo: 607/B, DIC 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., &islo Gétu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Statutirny organ: Ing. Martin Rybansky, predseda predstavenstva a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavenstwva - CIO,
kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Katarina Behifiovd, telefén: + 421 (0)2 5950 1462, e-mail:
behunova.katarina@dpb.sk, kontaktni osoba pre zmluvné veci: JUDr. Barbora Notov4, telefén: +421 (0)2 5950
1528, e-mail: notova.barbora@pb.sk (d'alej len ,,Objednavatel”) na jednej strane; a

) VALBEK&PRODEX, spol. s t.0., spoloénost’ zalozend a exxstu]uca podl'a priva Slovenskej republiky, so sidlom
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratlslava ICO 17 314 569, zapisani v Obchodnom registri Ok.tesneh“&hslava

1., oddiel: Sro, vlozka éislo: 465/B DIC 2020382166, IC DPH: SK2020382166, bankové spojeni &islo
o R | D | (S\m*
In,

Statutdrny orgin:
Ing. Cubomir TuriniC, generilny daditel’ a konatel’, Dr.Ing. Jian Busovsky, konatel’

uard Manco, konatel,
kontaktna osoba pre technické wveci:
kontaktna osoba pre zmluvné veci:
mail (dalej len ,,Zhotovitel””) na druhej strane.

-mail:
VzhPadom k tomu, Ze:

&) Objednivatel md zdujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumenticie pre projekt Modernizicia
udrzbovej ziklade DPB, a.s. — 3. etapa — Projekéné price, za ticelom éoho realizoval verejné obstarivanie na
zdklade zikona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene adoplnem' niektorych zikonov v zneni
neskorsich predplsov, oznimenie o vyhliseni vete]ne] sut'aze bolo zvete]nene dna 03.07.2020 vo Vestniku
verejného obstarivania vedeného Uradom pre verejné obstarivanie ¢ 140/2020 pod zn. 23493-MSS a dria
02.07.2020 V Uradom vestniku Eurépske nie & 2020/S 126-309105;

®) Zhotovitel sa stal ispesnym uchidzacom na predmet zikazky Modernizicia Gdrzbovej ziklade DPB, a.s. — 3. etapa
— — Projekcné price Cast’ 2 — Vozovia Krasfiany =

© Zmluvné strany maji zdujem upravit™si vzdjomné priva a povinnosti sﬁvisiacé s realiziciou Diela;

DOHODLO sa nasledovné: = : A s e

1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI — =
1.1 Pokial' nebude d'alej uvedené inak, potom budd mat’ vyrazy pouzité v Zmluve s velkjmi zadiatoénymi pismenami

nasledovny vyznam:
(@ Autorsky dozor znamena Cinnost’ Zhotovitel'a v rozsahu podl'a Prilohy 1 Zmluvy
(b Autorsky zikon znamend zikon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov;

(© Cena za Dielo znameni celkovi suma vo vyske 1735000,00 EUR (slovom
jedenmiliénsedemstotridsat’pat’tisic eur) bez DPH stanoveni na ziklade rozpoétu podla Prilohy 3
Zmluvy;

@ Cast Diela znameni jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v &ldnku 4 bod 4.1 Zmluvy;

(® Dielo znamend projektovd dokumenticia pre Vozoviia Krasfiany blizSie Specifikovani v Prilohe 1
a v Prlohe 2 Zmluvy;

® DRS znamen4 dokumenticia na realiziciu stavby;

(® DSP znamena dokumenticia na stavebné povolenie;

m) DP znameni dokumenticia na ponuku

@® DSZ znena dokumenticia stavebného zimeru
(0] AD znameni autorsky dozor
&) Licencia znamena vyhradni licencia bez akéhokol'vek vecného, éasového, tuzemného alebo iného

obmedzenia, ktord sa vzt'ahuje na vSetky znime sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré
vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zakona; pricom sii¢ast'ou Licencie je aj licencia na vydanie
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1.2

13

2

21

diela podla § 75 Autorského zdikona a sthlas Zhotovitela na akékol'vek d'alsie nakladanie s Dielom
spbsobom, ktory neodporuje Autorskému zikonu;

@ Kraéovy odbornik 1, 2, 3 a 4 znamenaji osoby, prostrednictvom ktorjch preukazoval Zhotovitel
splnenie podmienok ucasti podl'a § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoré sii uvedené v Prilohe 6 Zmluvy;

(m) Navth znamend spdsob odstrinenia vid, ktory bude obsahovat' najmid odhad Casu potrebného na
uskutoénenie postupov uvedenjch v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis siicinnosti vyZadovanej
zo strany Objedndvatel'a na odstrinenie vad a akékol'vek iné informicie, ktoré mézu mat’ vyznam pre
vol'bu postupu odstranenia vad;

(n) Obchodny zakonnik znameni zdkon & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik vzneni neskorsich
predpisov;

(o) Obéiansky zakonnik znameni zikon & 40/1964 Zb. Obéiansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov;

) Oprivnené orgdny znamenajii orginy auditu a kontroly Slovenskej republiky a Eurépskej tnie
oprivnené na vjkon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

) Odplata znameni odmena za Casti Diela vykonané v stlade so Zmluvou a s objednivkou podla élinku 2
bod 2.3 Zmluvy, pri¢om Odplata pre konkrétne Casti Diela je blizsie $pecifikovani v ¢linku 4 bod 4.1

Zmluvy;

(® Subdodavatel znamend fyzicki alebo privnicki osoba uvedeni v zmluve uzatvorenej medzi
Zhotovitelom a Subdodéivatefom, ktori je povereni zhotovenim Casti Diela, priom zoznam
Subdodévatel'ov je uvedeny v Prlohe 5 Zmluvy;

(s) Pracovny defi znameni defi, ktorj nie je sobotou, nedel'ou ani driom pracovného pokoja ani driom
pracovného vol'na v Slovenskej republike;

® Preberaci protokol znamend protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany oprivnenymi zdstupcami
Zmluvnych stran; 5 =

(w) UR znameni izemné rozhodnutie;

——(v)- — —Register-partnerov-verejného sektora znameni informacny systém verejnej spravy, ktory obsahuje

“udaje o partneroch verejného sektora a ich konecnjch uZivateloch vyhod, priCom jeho sprivcom
a previdzkovatefom je Ministerstvo spravodlivosti -Slovenskej republiky a je pristupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

(w) Zmluvna strana znamena Objednévatel’ a/alebo Zhotovitel’; a

(69] ZVO znameni zikon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Okrem definovanjch pojmov uvedenych v élinku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve pouzity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takjto pojem vjznam, ktorj mu je priradeny v prislusnej Casti Zmluvy, kde je
definovany.

V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva inj zimer,

(a) kazdj odkaz na Zmluvnu stranu zahffia aj jej pravaych ndstupcov, ako aj postupnikov a nadobudatel'ov
prév alebo zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy;

(®) kazdj odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znameni Zmluvu alebo inj dokument v zneni jeho
dodatkov a injch zmien, vritane novacif;

(9 prilohy Zmluvy predstavuji jej neoddelitelné siCasti a spravay vyklad ustanoveni Zmluvy je mozny len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy Casti, clinkov a priloh sliZia vyluéne pre ulahCenie ordenticie
a pd vyklade Zmluvy sa nepouziji;

(d) kazdy odkaz na ,,élinok® alebo ,,prilohu” znameni odkaz na prislusny clinok alebo prilohu Zmluvy; a

(e vjrazy definované v jednotnom d&isle alebo v zikladnom gramatickom tvare maji v Zmluve rovnaky
vjznam, ked’ s pouZité v mnoZnom ¢isle a inom gramatickom tvare a naopak.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zdvizok:
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() Zhotovitel'a vykonat’ Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a
(b) Objednivatel'a zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo,
a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

2.2 Dielo bude realizované postupne na zdklade pisomnjch objednivok, v ktorych Objednavatel’ urci rozsah Diela, t.j.
konkrétnu Cast’ Diela, prifom objednivky mézu byt’ Objednivatelom zadané tak, Ze ich plnenie bude bezat’
sibezne. Dorudenim objednivky Zhotovitelovi sa objednivka povaZuje za potvrdenid Zhotovitelom a je
podkladom pre fakturiciu Odplaty podla ¢linku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdend objednivka je zivizni a Zmluvné
strany si fiou viazané.

23 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a za podmienok
dojednanych v Zmluve.
24 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat pre Objednivatela Autorskj dozor, ato pocas trvania zmluvy o dielo

uzatvorenej medzi Objednévatelom a dspesnjm uchidzacom pre stavebné price, ktoré budi realizované na
ziklade Diela. Poskytovanie a vjkon autorského dozoru je upraveny v ¢lanku 14 Zmluvy

2.5 Objednivatel sa zavizuje spolupdsobit’ pd plneni zivizku Zhotovitel'a tjkajiceho sa predmetu Zmluvy.
3 PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a schvileného harmonogramu postupného zhotovenia
Diela, ktory tvori Prilohu 4 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pricom celé Dielo sa zavizuje
vykonat najneskér vlehote do 8 mesiacov odo dfia dorucenie prvej objednivky aziroven bude povinny
poskytovat’ sluzby aplnit svoj zivizok pre Cinnost Autorského dozoru vlehote trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi Gspe$njm uchidzacom pre stavebné price a verejnym obstarivatelom v privnom postaveni
objednavatela odo diia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy alebo odo diia nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi verejnjm obstarivatelom v privnom postaveni objednavatel'a a zhotovitelom, podl'a toho,
ktord z uvedenjch skutoénosti nastane neskér. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela podl'a

~ tohto bodu tohto ¢linku Zmluvy neplynie po¢as prerokovivania, DSZ a DSP podl'a &lanku 3 bod 3.8 Zmluvy.

3.2 -Zhotovitel-sa-zavizuje-vykonat'-pre- Objedndvatel'a Dielo na svoje naklady a na-vlastné- nebezpecenstvo, za

podmienok dohodnutjch v Zmluve, v rozsahu podla Prilohy 1 a Prlohy 2 Zmluvy a na pozadovanej odbornej

—|————————tirovni. Zmluvné-strany-sa-dohodli;ze porusenie odbornej starostlivosti Zhotovitel'om sa-povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

33 Pri plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodrZiavat’ osobitné predpisy, predovietkym zikon ¢. 513/2009 Z. z.
o drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasku ¢. 205/2010 Z. z.
o uréenjch technickych zariadeniach a uréenjch éinnostiach a cinnostiach na urcenych technickjch zariadeniach
ainé osobitné predpisy upravujice vztahy v oblasti autorizovanjch architektov a autorizovanych stavebnych
inzinierov, najmi zikon & 138/1992 Zb. o autorizovanjch architektoch a autotizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku diiu uzavretia Zmluvy
nie st Gcéinné, ale o ktorjch je znime, Ze nadobudni Géinnost’ nasledujiicich 5 (pit’) rokov odo dfia uzavretia
Zmluvy. Zhotovitel' sa bude radit’ zadanim, vychodiskovjmi podkladmi Objednévatela odovzdanjmi ku diiu
uzatvorenia Zmluvy, a podkladmi dodanjmi v stlade so Zmluvou, pokynmi Objedndvatel'a, zapisnicami
zo vzijomnjch rokovani, pisomnjmi dohodanii Zmluvnjch strin, vyjadreniami a rozhodnutiami.

34 Pri spracovani Diela a v jeho zmenich sa Zhotovitel' zavizuje zohl'adfiovat’ vieobecné zisady prevencie tjkajiice
sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici podla zikona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pr prici a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov, a podla nariadenia vlidy Slovenskej
republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnjch a zdravotnjch poZiadavkich na stavenisko v zneni
neskorsich predpisov. Vietky stavebné vjrobky a materidly navrhované v Diele musia splfiat’ vlastnosti stanovené
zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnjch vjrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich
predpisov a technické poziadavky na poziamu bezpeénost’ pr vystavbe a pr uZivani stavby podl'a ‘vyhlisky
¢ 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

35 Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizécie Diela plnit’ pokyny Objednavatel’a, priCom v pripade potreby je
zirovefi povinny upozomit’ Objednivatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov.

3.6 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi kedykolI'vek pocas realizdcie Diela Ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednivatel'a o vetkjch okolnostiach
délezitjch pre zdujmy Objednévatel'a, ktoré Zhotovitel pozni alebo mal by poznat. Zhotovitel' sa zavizuje
bezplatne a bezodkladne, najneskér do 5 (piatich) Pracovajch dni, odstrinit’ chyby a nedostatky Diela zistené pri
kontrole Diela Objednivatefom.
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Objednavatel’ je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom v zdujme zabezpecenia plynulého priebehu realizicie
Diela za éelom riadnej realizicie Diela podl'a ustanoveni Zmluvy a poskytnit’ Zhotovitelovi vSetku opodstatnene
pozadovanu stcinnost’.

Zhotovitel' je povinny DSZ a DSP prerokovat’ s orginmi Stitnej a verejnej spravy, vlastnikmi a sprivcami
dotknutjch nehnutelnosti a inzinierskych sieti. Oprivnené pripomienky ziskané z priebezného prerokovania je
povinnyj zapracovat’ do finilneho znenia prisluéného stupna projektovej dokumenticie. K takto vypracovanému
zneniu jednotlivich stupsiov projektovej dokumenticie Zhotovitel' dodé kladné stanovisko na hlavickovom papieri
prisluiného orgénu $titnej a verejnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat Objednivatelovi pracovni verziu Casti Diela v termine podla schvileného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je siCast'ou Prlohy 4 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotovemach v tlacene] podobe a1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nosi¢i. Zhotovitel' je nisledne povmny pracovnu verziu Casti Diela predloztt’ na pripomienkovanie
Objednivatelovi. Objedndvatel je povinny predlozit’ Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukoncéeni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania stavebného povolenia od orginov podla tohto
¢linku bodu 3.8 Zmluvy a po zapracovani poziadaviek a pripomienok Ob)ednavatel’a podra tohto ¢lanku bodu 3.9
Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodat’ Objednavatelovi findlnu verziu Casti Diela v termine podla Prilohy 4
Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo 8 (6smich) vyhotovemach v tlacenej podobe a 1 (jedno)
vyhotovenie v elektronickej podobe na CD/USB nosici.

O odovzdani a prevzati kaidej Casti Diela bude spisanj Preberaci protokol podpisan)'r oprévnen)'fmi zastupcami
Zmluvnych strin. V pripade, Ze Dielo vykazuje akékol'vek vady, Objednévatel’ nie je povinny Cast Diela prevziat
az do uplneho odstranenia vad. V pnpade ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrinia jeho riadnemu
uzivaniu, Objednivatel' je oprivneny Dielo prevziat. Supis drobnjch vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstrinenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazuji za odstrinené
podpisom preberacieho protokolu odstrianenych vad Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho nileZitosti si
nasledovné: - - :

(a) identifikicia Objednavatela (obchodné meno, sidlo, ICO);

() — identifikicia Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo; 1CO); -

(© oznacenie Zmluvy, ku ktora sa Preberaci protokol viaZe (nizov Zmluvy, ditum uzatvorenia ZmlTxvy);
@ oznaéenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tjka;
(G)] oznaéenie stavu odovzdanej Casti Diela;

® oznacenie pripadnych vad Casti Diela;

(® uréenie lehoty na odstrinenie pripadagich vid Casti Diela;

(h) meno a priezvisko odovzdavajicej osoby a preberajiicej osoby;

@ ditum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a

® popisy odovzdévajiicej osoby za Zhotovitel'a a preberajicej osoby za Objednavatela.

Vlastaicke privo k Casti Diela prechidza na Objednivatel'a diiom protokolirneho odovzdania Casti Diela podFa
tohto ¢linku bod 3.11 Zmluvy bez vyhrad, pricom osobnostné autorské prava ostivaji zachované. Zhotovitel' sa
zavizuje udelit’ Objednéavatel'ovi Licenciu na pouZivanie Diela podl'a Clinku 5 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet plnenia Zmluvy je splneny riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela
Objednivatelovi Zhotovitefom podFa tohto clanku bod 3.11 Zmluvy.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
Cena za Dielo je stanoveni v silade so zikonom €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov a je

koneéni, bez moznosti doiétovania d’al$ich nikladov. K cene bude v ¢ase fakturicie pripoéitani DPH v zmysle
osobitnych predpisov. Cena za Dielo pozostiva z nasledovaych Odplit:
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Prica

Pocet
jednotiek

Jednotkova
sadzba bez DPH

Celkova cena
bez DPH

DPH 20 %

Celkova cena s
DPH

©

©

©

®

Prpravné projektové price
(Odplata stanoveni ako celkova
cena za Cast’ Diela)

1-5%

80 000,00

80 000,00

16 000,00

96 000,00

dokumenticie
zdmeru v zmysle
254/1998 Z. =z.
pricach k Stitnej

Vypracovanie
stavebného
zdkona ¢

o verejnjch
expertize.
(Odplata stanovend ako celkova
cena za Cast’ Diela)

1-15%

240 000,00

240 000,00

48 000,00

288 000,00

Vypracovanie dokumenticie na
stavebné povolenie (DSP)
(Odplata stanoveni ako celkovi
cena za Cast’ Diela)

1-40%

595 000,00

595 000,00

119 000,00

714 000,00

Prerokovanie DSP
(Odplata stanovena ako celkova
cena za Cast’ Diela)

1-5%

45 000,00

45 000,00

9 000,00

54 000,00

Vypracovanie oznimenia o zmene
navrhovanej ¢innosti v zmysle
prilohy 8a zikona & 24/2006
(Odplata stanoveni ako celkovi
cena za Cast’ Diela)

1-15%

80 000,00

80 000,00

--16 000,00

96 000,00 |

Vypracovanie dokumenticie na
realiziciu stavby (DRS)
(Odplata stanovend ako celkova
cena za Cast’ Diela)

1-40%

680 000,00

680 000,00

1.’?6 000,00

816 000,00

Vykon autorského dozoru (AD)
(Odplata-stanoveni-ako-hodinova
sadzba, predpokladany pocet
hodin 250) =

60,00

1500000

18 000,00

T —

1735 000,00

——347.000,00

2082 000,00

4.2

4.3

44

4.5

Cena za Dielo je pevni pofas uéinnosti Zmluvy a zahffia vietky naklady suvisiace s realiziciou Diela, pricom
v Cene za Dielo je zapoéitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosici, odmena za udelenie Licencie, vjkon
inZinierskych Cinnosti a Autorského dozoru.

Objednavatel' sa zavizuje uhradit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo postupne na zdklade jednotlivych Odplit po
riadnom odovzdani a prevzati prislusnej Casti Diela, pri¢om:

Zhotovitel je oprivneny vystavit Objednivatelovi faktiru vo vjske 80 % z prslusnej Odplaty
vzt'ahujicej sa na fakturovani Cast’ Diela a dorudit’ ju Objednivatelovi na)neskor do 5 (piatich)
Pracovnjch dni odo diia odovzdania Casti Diela podl'a élinku 3 bod 3.9 Zmluvy, pri¢om prilohou faktiry
bude prislusni objednivka podla élinku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvaymi stranami potvrdeny Preberaci

protokol; a

@

Zhotovitel' je oprivneny vystavit Objedndvatelovi faktiru vo vyske zostivajicich 20 % z prisluinej
Odplaty vzt'ahujicej sa na fakturovant Cast’ Diela a doruéit’ ju Objednivatel'ovi najneskér do 5 (piatich)
Pracovnych dni odo dfia riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vyhrad podra ¢ldnku 3 bod 3.13
Zmluvy, pri¢om prilohou faktiiry bude Zmluvnjmi stranami potvrdeny Preberaci protokol.

()

Faktiira musi obsahovat’ vietky naleZitosti i¢tovného dokladu podl'a § 10 zikona ¢&. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskor$ich predpisov, nileZitosti podl'a § 74 zikona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kéd projektu a nizov projcktu evidenéné ¢islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva
evidovani Objednavatelom a k faktire bude pripojeny Preberaci protokol a stpis odpracovanych hodin podplsany
zastupcami Zmluvngch strin. V pripade, ak faktiira nebude splfiat’ tieto nleZitosti, je Objedndvatel opravneny
vritit’ faktiru na dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat’
podkladom Objednavatel'a, je Objednivatel oprivnenj vratit' faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. Novi
lehota splatnosti zacina plynit’ momentom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Faktira je splatnd do 60 (sest’desiat) dnf po jej doruceni. Ak der'x splatnosti fakn’n:y pripadne na sobotu nedelu

cvvs

den odpxsama fakturovanej sumy z actu Objedndvatel’a.
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4.6

5.1

5.2

53

5.4

5.5

6.1

Ak bude Zhotovitel' zverejnenj v Zozname platitelov DPH, u ktorjch nastali dévody na zruSenie registricie
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Objednivatel’ neuhradi
Zhotovitelovi sumu DPH uvedenii na faktire. Sumu DPH uhradi Objednivatel Zhotovitel na ziklade
preukidzania dhrady DPH daniovému tradu za prslu$nj mesiac/$tvrt’rok estnjm vyhlisenim, e DPH uveden
na faktire bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému tradu, fotoképiou datiového priznania a fotoképiou vypisu
o zaplateni DPH.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel priamo Zmluvou udeluje Objednavatelovi vsilade s § 65 anasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podl'a tohto ¢linku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vjhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového,
tzemného alebo iného obmedzenia, ktord sa vzt'ahuje na vSetky znime spbsoby pouZitia Diela ako autorského
diela, ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Siicast’ou tejto licencie je aj licencia na vydanie
diela podla § 75 Autorského zikona a sihlas Zhotovitel'a na akékolvek dalSie nakladanie s Dielom spésobom,
ktory neodporuje Autorskému zikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom riadneho odovzdania a prevzatia Diela
podla ¢linku 3 bod 3.12 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e odmena za udelenie licencie je zhrnuti v Cene za Dielo.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositefom vSetkjch osobnostnjch a majetkovych
prav k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA

Rozsah zodpovednosti Zhotovitel'a za vady:

(@ Zhotovitel' zodpovedi za to, Ze Dielo bude zhotovené podl'a Zmluvy, v siilade so vieobecne zavizaymi
- predpismi,-bude mat’-vlastnosti-dojednané v Zmluve a bude zodpovedat’ _kvalitativaym - pomadavkam
stanovenym Zmluvou a platnjm slovenskym technickym normim.

—(b)-——Zhotovitel nezodpoveda za_vady, ktoré_boli pnamo sposobené pouzitim podkladov prevzatjch od |

Objednéivatel'a-v-pripade;-Ze-Zhotovitel-ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich

6.2

6.3

6.4

nevhodnost’, pripadne na to pisomne upozornil Objednivatel'a a ten na ich pouZiti trval. =
(© Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZeny pravami tretich os6b.

) Zhotovitel' zodpovedi za vady, ktoré mi Dielo v okamihu, ked' prechidza nebezpeéenstvo $kody na
Diele na Objedndvatel'a v zmysle Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednivatel ju
objavi) aZ po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akikol'vek vadu, ktord vznikne na Diele
aj po okamihu uvedenom v predchidzajiicej vete, ak tito vada vznikne v d6sledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy.

(G)] Zhotovitel poskytuje na Dielo ziruku 24 (dvadsat’Styri) mesiacov, priom ziruénd doba zaéina plynat
odo dna radneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢linku 3 bod 3.13 Zmluvy. Tento zavizok
prechidza aj na prpadného pravneho nastupcu Zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje odstrinit’
akékolvek vady zistené Objednivatelom v dobe zodpovednosti za vady.

Ak mi dodané Dielo vady alebo ak taki vada vznikne podla tohto ¢linku bod 6.1 Zmluvy, Objednivatel je
oprivneny:

(€)] pozadovat’, v lehote pisomne urCenej Objednivatefom, odstrinenie vid zhotovenim nihradného Diela
alebo zhotovenim chybajiicej Casti Diela a pozadovat’ odstrinenie privnych vid; alebo

() pozadovat, v lehote pisomne urcenej Objednivatelom, odstrinenie vid opravou, ak si vady
opravitel'né

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednivatela zaslat' Objednivatelovi bez zbytoéného odkladu Navrh.
Objednavatel' je povinny v lehote 10 (desat’) Pracovnych dni od obdrZania Nivrhu tento Navrh schvilit,
podmienit’ splnenim urcitjch podmienok alebo odmietnut’. V prpade odmietnutia Nivthu je Objednivatel
oprivneny urcit’ Zhotovitel'ovi dodatocni lehotu, nie kratsiu ako 5 (pit’) Pracovnjch dni, na predloZenie nového
Navrhu alebo je opravneny uplatnit’ ostatné niroky uvedené v bode 6.2 tohto ¢linku Zmluvy.

Vol'ba medzi nirokmi uvedenymi v bode 6.2 tohto clinku Zmluvy Objednavatel'ovi patrd, ak tito volbu oznimi
Zhotovitel'ovi:
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

72

(a) v oznameni vid zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo
) do 10 (desiatich) Pracovnjch dni po zaslani tohto ozndmenia Zhotovitel'ovi; alebo

(© do 10 (desiatich) Pracovnjch dni odo dna obdrzania Névrhu alebo inej odpovede na poziadavku
Objednavatel'a uplatnent podl'a bodu 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednivatel' je oprivneny menit’ nirok uplatneny v stlade s bodom 6.4 tohto ¢linku Zmluvy aj bez sthlasu
Zhotovitel'a v ptipade, ze:

(a) Nivrh alebo predchadzajici postup Zhotovitel'a vzbudzuje v Objednavatel'ovi odévodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady vcas odstranit’; alebo

() Zhotovitel po primeranom case eSte nevykonal podstatni cast’ ukonov smerjicich k uspokojeniu
naroku Objednavatela.

Ak sa po uskutoéneni vol'by niroku Objednivatelom v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
&lanku Zmluvy ukize, ze:

(6)] vady Diela si neopravitel'né;

(®) s opravou vad by boli spojené neprimerané niklady;

(© na odstrinenie vid by sa vyzadovala neprimerane velka siCinnost’ Objednévatel'a; alebo

@) by odstrinenie vid bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,

méze Objednévatel, v primeranej lehote pisomne urcenej Objednivatelom, pozadovat’ zhotovenie nihradného
Diela (ktoré bude zhotovené na niklady Zhotovitel'a), ak o to Objednavatel’ poziada do 5 (piatich) Pracovnych
dni po tom, ¢o Zhotovitel oznimil Objednivatelovi horeuvedené skutoénost, alebo po tom, ¢o sa o

horeuvedenych skutoénostiach Objednévatel’ inak dozvedel.

Ak Zhotovitel:
(a) — neodstrini vady Diela v dodatocnej lehote pisomne urcenej Ob)ednavatel’om v silade s bodmi 6.2, 63 a~
6.4 tohto ¢linku Zmluvy; alebo - - = ——— e 2

() ak pisomne oznami Objednavatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstrini,

potom je Objednévatel’ oprivneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstrinit’ a Zhotovitel' je
povinny uhradit’ niklady na odstrinenie vid Diela. Takjmto postupom Objednivatel'a alebo inej opravnenej
osoby nie je dotknuté zdruku poskytnutd Zhotovitel'om..

Zhotovitel' je povinnj nahradi Objednivatefovi preukizatelné vydavky, ktoré Objednivatelovi vznikni v
savislosti s poskytnutim stcinnosti Zhotovitel'ovi p1i odstratiovani vad.

Dokial' Objednévatel’ neurdi lehotu na odstrinenie vid v stlade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto clinku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, méze Zhotovitel' oznimit’ Objednéavatel'ovi, Ze vady odstrini v urcitej lehote. Objednivatel
mi privo takto navrhnuti lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a ziroven navrhnit’ imi lehotu) a to
do 5 (piatich) Pracovajch dni po tom, ¢o Objednavatel’ dostal oznimenie s navrhovanou lehotou. V pripade ak
Objednivatel’ v tejto lehote pisomne neoznimi Zhotovitel'ovi svoj nesihlas, plati lehota urCend v oznimeni
Zhotovitel'a, ktord ma ziroven uéinok lehoty uréenej Objednavatelom podl'a bodu 6.2 tohto ¢linku Zmluvy.

Pre odstrinenie pochybnosti, niroky Objednivatel'a z vid Diela sa nedotjkaji jeho nirokov na nihradu skody
alebo na zmluvni pokutu alebo akjchkolvek injch nirokov Objednavatela, ktoré nie si vyslovne uvedené v
Zmluve.

Zodpovednost’ za vady Diela sa d'alej spravuje prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika.
SANKCIE

Objednévatel je oprivneny uplatiiovat’ si zmluvnd pokutu vo vjske 0,05 % z Odplaty za kaZdy defi omeskania
s vykonamm Casti Diela, ak je Zhotovitel' v omeskani s terminom plnenia podl'a ¢linku 3 bod 3.1 Zmluvy. Tym
nie je dotknuté privo Objednivatel'a na nihradu Skody.

V pripade, Ze Objednévatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, Objednivatel
je oprivneny si uplatnit’ a Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatefovi Zmluvni pokutu vo vyske 10 % Ceny
za Dielo. Zmluvna pokuta bude splatné do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednivatelom. Tymto odsekom nie
je dotknuty nidrok Objednivatel'a na nihradu skody.
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7.3

7.4
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7.6

1.7

7.8

7.9

7.11

712

7.13

8.1

V pripade, Ze Zhotovitel' strati opravnenie vykonavat’ ¢innost’, ktora je predmetom Zmluvy, zaviizﬁje sa zaplatit’
zmluvni pokutu 5 000 EUR. Objedndvatelovi sicasne vzniki privo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné niroky
Objednivatel'a v zmysle Zmluvy vratane niroku na nihradu Skody nie st tjmto dotkauté.

V pripade, ze Dielo obsahuje vady, ktoré vylucuja jeho pouzitie Objednédvatel'om, alebo ktoré jeho pouzitie
obmedzuji, Objednévatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pit'tisic eur). Uplatiovanim zmluvnej pokuty podla tohto bodu Zmluvy nie si dotknuté iné niroky
Objednavatela uvedené v Zmluve alebo nirok na nahradu skody.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tjkajicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny Subdodivatel'a, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok tcasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zikona o verejnom obstarivani alebo vyuZitie subdodavatel’a, ktorj nespfia podmienky podl'a ust. § 41
ods.1 pism. b) zikona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodivatel'a,
ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ privo poZadovat’ od
Zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Ziroveni mi Objednévatel’ v pripade poruenia tjchto povinnosti
privo odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel zmeni kIticového odbornika ¢. 1, 2, 3, alebo 4 v rozpore s touto Zmluvou,
Objednivatelovi vznikd nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy des, v
ktorom doslo k poruéem'u povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢linku Zmluvy vo vzt'ahu ku kazdému jednotlivému
kI'icovému odbornikovi €. 1, 2, 3 alebo 4. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitelom podl'a tohto bodu tohto
&inku Zmluvy je Ob)ednavatel’ oprivneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu podla tohto clinku bod 7.1 a2z 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuji takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatoéne uréité. Zmluvnd pokutu sa
zavizuje Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 (desiatich) Pracovajch dni odo dria dorulenia
vyzvy Objednavatel’a.

V pripade, ak Zhotovitel' v¢as neuhradi zmluvnd pokutu, alebo jej cast’, Zhotovitel' je po obdrZani pisomne;j
ziadosti Objedndvatel'a povinny ihned’ zaplatit’ Objednavatel'ovi tiroky z omeskama vo vyske 8 % rocne z celkovej
nesplatenej Casti zmluvnej pokuty.

Svoje naroky-na zmluvni pokutu podla tohto ¢linku Zmluvy si bude Objednivatel oprivneny uplatnit
)ednosttannym zapocitanim prou akejkol'vek pohl’adévke Zhotovitel'a podl'a Zmluvy = ,
Ak stucet zmluvnych pokit, na ktorych zaplatenie ma Ob]ednavatel’ narok podl'a tohto ¢linku Zmluvy, presahuje
viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednivatel' oprivneny po zaslani pisomného oznimenia Zhotovitelovi
odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je oprivneny uplatriovat’ si Girok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy deni omeskania, ak je Objednavatel’ v omeskani s iihradou fakturovanej sumy.

Zmluvni strana zodpovedd za Skodu, ktori sposobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojej povinnosti
zo Zmluvy aje povinna ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukaze, Ze porusenie povinnosti bolo spésobené
okolnost'ami vylucujicimi zodpovednost’. Pt uplatneni a tihrade §kéd a ndkladov sa Zmluvné strany budd radit’
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objednavatel' si v pripade ndroku na nidhradu $kody méze Skodu odpoéitat’ z akjchkolvek &astok splatnjch
v prospech Zhotovitel'a. Uvedené sa nedotjka prava Objednédvatela pozadovat’ dhradu néhrady Skody.

VYHLASENIA A ZARUKY
Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel'a, Ze ku diu podpisu Zmluvy Zhotovitelom:

(a) osoba konajica za Zhotovitel'a je v plnom rozsahu oprivneni dojednat’, uzavdet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ priva a povinnosti v nej upravene;

(b) je spolo¢nostou radne zaloZenou a existujiicou podl’a privneho ponadku Slovenske) rcpub].lky
neexistuje Ziaden dévod neplatnosti spolccnostl ma vsetky potrebné privomoci a opravnema na
zhotovenie Diela, a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zruseniu;

(© Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zimerom Objednivatel'a, Ze vykonal pred uzavretim
Zmluvy obhliadku staveniska a Ze je oboznimeny s podmienkami, za ktorjch mi Dielo vykonat’;

@ spolo¢nost’ je drzitelom oprivnenia pre projektovanie na drihach podla zikona &. 513/2009 Z. z. o
drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 205/2010
Z. z. o urCenych technickjch zariadeniach a urCenjch Cinnostiach a ¢innostiach na uréenych technickych
zariadeniach alebo ekvivalent;
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8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

©

®

()

@

spolocnost’ je drzitefom oprivnenia na vjkon price autorizovanjch architektov a autorizovanjch
stavebnych inZinierov podl'a zikona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanjch architektoch a autorizovanjch
stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov alebo ekvivalent;

je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pokial sa nasiho takito povinnost’ vzt'ahuje;

uzatvorenie alebo plaenie Zmluvy Zhotovitelom nie je ukracujicim alebo poskodzujiicim alebo
zvyhodnujicim alebo znevyhodnujicim tkonom vo vzt'ahu k akémukol'vek veritelovi, pri¢om v tejto
stvislost nie je najmi odporovatelnjym pravaym tkonom;

md a pocas celej doby trvania Zmluvy bude mat’ uzatvoreni poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za
skodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za skodu sp6sobenti pri vykone &innosti v
minimélnej hodnote poistného krytia vo vyske hodnoty plnenia uchadzaca alebo ekvivalent v inej mene a
preukiZe, ze md uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel splni
povinnost’ podl'a predchidzajiicej vety dorucenim kdpie poistnej zmluvy, z ktorej bude vypljvat® splnenie
stanovenej poziadavky. V prdpade ak je poistni zmluva uzatvorend na dobu neurfitd, Zhotovitel' je
povinny bez zbyto¢ného odkladu predloZit’ Objednivatelovi potvrdenie o zaplateni poistného za
pdslu$né obdobie a predloZit’ mu prislu$nd poistni zmluvu. Overeni képia poistenej zmluvy je
neoddelite’nou sicast’ou tejto Zmluvy;

nevedie sa voci nemu vySetrovanie alebo zist'ovanie zo strany Stitnych alebo sprivnych orginov, nevedie
sa voli nemu resp. voli jeho majetku, sidny spor vritane exekuéného, dafového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokol'vek obdobného konania a neexistujii skuto¢nost, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze ak by Objednavatel mal v ase podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, Ze
ktorékolvek z vyhliseni Zhotovitela uvedené v tomto clinku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by
neuzatvoril, nakol’ko uvedené vyhlisenia Objednavatel’ povaZzuje za vlastnosti Diela; ktoré si vymienil.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a sposobené nepravdivost’ou niektorého z vyhliseni uvedenych v tomto &linku
bod 8.1 Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy, ktoré zakladi privo Objednivatel'a na odstipenie
od Zmluvy. ) - e Mg — i

Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, Ze ku driu podpisu Zmluvy Objednévatelom:

(b)

©

— (8 md oprivnenie podpisat” Zmluvu, vykondvat’ priva a plnit’ zivizky vypljvajice pre neho zo VZqurvy;" —

osoby konajiice za-Objednavatela st v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykondvat’ priva a povinnosti v nej upravené; a

je spoloénostou riadne zaloZenou a existujicou podla privneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje ziaden dbvod neplatnosti spoloénosti, mi vSetky potrebné privomoci a oprivnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorjch by mohlo viest’ k jeho zruSeniu.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akikol'vek komunikicia a iné \ikony v sivislosti so Zmluvou a jej plnenim,
musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzijom pisomne oznimia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek oznimenie alebo ind formalna koreSpondencia sa budd pre éely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

@
®)

©

v defi doruCenia zisielky, ak bola zisielka doruceni osobne alebo kuriémou sluZbou; alebo

v 5. (slovom: piaty) Pracovny defl nasledujici po dni podania zisielky na poste, ak bola zisielka poslani
doporucenou postou alebo v deri dorucenia zisielky, podl'a toho, o nastane skér; alebo

v den potvrdeného dorucenia e-mailuy, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorjkol'vek Pracovny
defi a v ostatnjch pripadoch v Pracovny defi nasledujiici po dni doruéenia e-mailu, av$ak s vynimkou
prpadov, v ktorjch bude adresatovi e-mailu dorueny prislusny e-mail v ¢ase, kedy bude mat’ tento
adresit nastaveni automaticki odpoved’ tykajicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnych tdajov uvedenych v Zmluve si si Zmluvné strany povinné oznimit' do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizicie tychto zmien.
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10 UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATELOM

10.1 Ka?dd zmluva, na ziklade ktorej Zhotovitel' poveri tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povaZuje za zmluvu so
Subdodévatel'om. Zhotovitel' je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodévatelom, ktorj nie je uvedeny v Prilohe 5
Zmluvy povmny ziskat’ predchadza)ucx pisomny sihlas Objednédvatela. V pisomnej Ziadosti o udelenie sihlasu
Objednivatela je Zhotovitel povinnj uviest Cast’ Diela, ktoré by mal zhotovit' Subdodivatel' a presnd
identifikiciu Subdodévatela Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 10
(desiatich) dni odo dfia dorucenia Ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sithlasu uvedie prisluiné
do6vody.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
radne a vcas svojich Subdodavatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a v¢as samotného Zhotovitel'. Sithlas Objednévatel'a s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy s Subdodivatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a Ziadneho z jeho zivizkov vypljvajicich zo
Zmluvy.

10.3 Ak Objednavatel’ zisti, Ze Subdodavatel' nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, mbze od Zhotovitela okamzite
pozadovat’ ndhradu za tohto Subdodédvatela alebo aby Zhotovitel sim zacal zhotovovat Cast’ Diela
zhotovovaného tymto Subdodivatelom

10.4 Cast’ Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel' na zéklade zmluvného vztahu Subdodivatela nesmie byt’
zverend Subdodivatelom _tretej osobe.

10.5 Kazdé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kazdd zmena Subdodivatela bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatela sa povazu]e za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel’ je oprdvneny od
Zmluvy odstiipit’. Zhotovitel' je oprivnenj zmenit' Subdodivatelov len postupom v stilade so Zmluvou, t,.
pisomnym dodatkom k Zmluve.

11 HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

kl’ucovy odbornik-1, 2,3 a4), prostrednictvom ktorjch preukazoval splneme podmienok dcasti podla § 34 ods.1
—pism:-g) ZVO: Nihrada kI'aCovjch odbornikov 1, 2, 3 2 4 j je moZni- len sposobo ~uvedenym v tomto ¢linku
Zmluvy. — == :

111 Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit'’ Dielo podla Zmluvy prostrednictvom kl’ucovych odbomikov 1,2,3 a4 (dalej

-11.2-— ~Zhotovite1’: nie-je-opravnenj-menit-kl'icovych odbornikov ¢&. 1, 2,-3_a,.4ibﬁﬁieaaf5&@}écého pisomného stihlasu
Objednivatel'a. = - .

11.3 Zhotovitel je povinny navthnit’ nahradenie kI'icového odbornika €. 1, 2, 3 a 4 v nasledovnjch pripadoch:
@ v pripade smrti kI'i¢ového odbornika,

(b) choroby alebo trazu klicového odbornika, ktoré st prekizkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto kIi¢ového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

(© ak sa nidhrada kPicového odbornika stane nevyhnutnou z akjchkol'vek injch skutoénosti, ktoré
Zhotovitel nemoze ovplyvnit’ (napr. vipoved', vzdanie sa funkcie a pod.).

114 Nihrada klicovych odbornikov €. 1, 2, 3, alebo 4 v silade s bodom 11.2 tohto ¢linku Zmluvy sa bude
uskutocfiovat’ nasledovnym sposobom: Zhotovitel dopoméene doruci Objednivatelovi do jeho sidla pisomnid
ziadost’ o schvilenie nihrady kPicového odbornika najmenej 15 (patnast’) dni pred planovanym nastupom
kl'icového odbornika. Navthnutj nihradny klicovy odbornik musi spInat’ poziadavky ureéené v sut’ainjch
podkladoch v Prilohe ¢. 4 sit'aznjch podkladov. Zhotovitel' je oprivnenj poskytovat’ sluzbu prostrednictvom
odbornika patriaceho do kategérie kliCovych odbomikov az odo diia, ktorj Objednavatel uvedie vo svojom
pisomnom schvileni tohto odbornika. Ak Objednavatel’ neschvili v lehote 15 (piitndst’) dni od dorucenia Ziadosti
odbornika patriaceho do kategérie klicovjch odbomikov, oznimi pisomne tito skutoénost Zhotovitelovi s
uvedenim dévodov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednivatefovi novii Ziadost o schvilenie nihrady
kla¢ového odbornika a na vlastné niklady do prichodu nového odbornika uréit’ na poskytovanie sluzby do¢asného
odbornika, alebo prdjat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiiccho odbornika.
Vymena kIicovych odbornikov bude potvrdeni formou dodatku k Zmluve.

115  V priebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a od6vodnenej Ziadosti mdze Objednavatel poZiadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial' si preukizatelne neplni svoje povinnosti vypljvajiice zo Zmluvy,
alebo porusil akikol'vek povinnost' ustanoveni v Zmluve, novjm odbornikom. Zhotovitel je tejto Ziadost
povinay vyhoviet' v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Zhotovitel' je povinny nahradit’
odbornika adekvitnou nihradou, ktord musi byt’ pisomne odsdhlasend Objednivatelom. Pokial Zhotovitel
ziadosti Objednavatel'a nevyhovie, Objednivatel’ mbze uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000 EUR (slovom:
jedentisic eur), ako aj zamietnut’ d'al$iu faktiru Zhotovitela, ktori predkladé za obdobie, v ktorom bol poZiadany
o vymenu odbornika.
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Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto ¢linku Zmluvy, novy odbornik musi spifat’
rovnaké poziadavky tykajiice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skiisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sat'aznych podkladoch.

Niklady, ktoré vzniknd v sivislosti s nahradenim odbornika, znd$a vjluéne Zhotovitel. Ak odbornik nie je
nahradeny do 30 (tddsiatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednivatela Zhotovitelom, méze Objednivatela
pozadovat’, aby Zhotovitel do prichodu nového odbornika uréil na poskytovanie sluzby do¢asného odbornika,
ktory musi spifiat’ rovnaké kvalifikaéné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju &innost mdze zacat
vykondvat’ az po odsthlaseni Objednivatefom, alebo aby prjal iné opatrenia na kompenziciu docasnej
nepritomnosti chybajiceho odbornika.

V prpade ak Zhotovitel preukizal splnenie podmienok Wdcasti prostrednictvom zahraniénjch kIdéovych
odbornikov je povinnj v lehote 28 (dvadsat'osem) dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti najneskér do Casu
vykondvania ich Cinnosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat' takito osobu do zoznamu host’ujicich a usadenjch
stavebnych inZinierov a predlozit’ Objedndvatel'ovi doklad o zipise.

V prpade poruSenia povinnosti podla bodu 11.7 tohto ¢linku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednivatelovi zmluvad pokutu vo vyske 1000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym spésobom
neobmedzuje privo Objednivatel'a na nihradu $kody podl'a prislusnych osobitnjch predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvira na dobu uréitd, a to do ddia splnenia vietkjch zavizkov Zmluvajch stran vypljvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva méze byt ukoncend aj skor ako je uvedené v tomto Elinku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm
okamzitym odstipenim od Zmluvy, jednostrannjm vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnyjch
stran.

V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednavatel'a md Zhotovitel’ nirok na ihradu Odplaty za ti
Cast’ Diela, ktora bola vykonani v siilade so Zmluvou a prislu$nou objednévkou.

pri podstatnom poruseni Zmluvy a-v ostatnych pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikommiku.

pripady, ak Zhotovitel: -

(a) nedodrz{ lehotu na plnenie Zmluvy podla ¢linku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podla &lanku 3 bod 3.9
Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjednd ndpravu ani po vjzve Objedndvatel'a, v ktorej Objedndvatel’ poskytne
dodatocnt primeranii lehotu k niprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(b) realizuje Dielo sposobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prisluinymi osobitnjmi predpismi, a ak
Zhotovitel' nezjedna nipravu ani po vjzve Objednivatela, v ktorej Objednévatel' poskytne dodatoénit
primeranii lehotu k ndprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(¢ pri realizcii Diela nepostupuje s odbornou starostlivost'ou, a ak Zhotovitel nezjedni nipravu ani
po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednavatel' poskytne dodatoénii primerant lehotu k niprave a/alebo
urcené opatrenia k niprave;

(d) opakovane nevybavi reklamiciu spésobom a v lehote podl'a ¢linku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
népravu ani po vjzve Objednavatela, v ktorej Objednivatel’ poskytne dodatoénii primeranii lehotu k
néprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(G] pri poskytovani Autorského dozoru nepostupuje s odbomou starostlivost'ou, a ak Zhotovitel' nezjedna
népravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednivatel’ poskytne dodatoénii primeranii lehotu k
niprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

® niektoré z vyhliseni Zhotovitel'a podl'a ¢linku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukize ako nepravdivé; alebo

(® okamihom udelenia Licencie nebude nositelom v3etkjch osobnostnych a majetkovyjch priv k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v ¢linku 5 bod 5.5 Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel povazuje ptpad, ak Objednivatel neposkytne Zhotovitelovi
sucinnost’ podl'a ¢linku 2 bod 2.5 Zmluvy a podFa ¢linku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto clinku Zmluvy musia byt’ pisomné a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy.

~Odstipit-od-Zmluvy a-poZadovat’ od povinnej strany nihradu $kody v silade s platnou pravnou Gpravou mézu

—Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel’ okrem uZ uvedenjch podstatnjch porudeni Zmluvy povaZuje — -
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Objednivatel ma pravo odstipit’ od Zmluvy aj v pripade zverejnenia Zhotovitela v Zozname platitel' ov DPH,
u ktorych nastali dovody na zruSenie registricie v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel' je oprivneny odstipi’ od Zmluvy v prpade, ak mu nebudi pridelené finanéné prostredky
z Kohézneho fondu a/alebo §titneho rozpoétu.

Objednivatel je oprivneny bez akjchkol'vek sankcii odstipit’ od Zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, ak vysledky kontroly radiaceho orginu
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych zo Zmluvy. Objednavatel' ma taktiez privo odstipit’ od Zmluvy,
ak Zhotovitel'/Subdodivatel v ¢ase uzavretia zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak bol
z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol privoplatne uloZeny zikaz wicasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstipenie od Zmluvy nadobudne Gc¢innost’ diom dorucenia pisomného oznimenia Zmluvnej strany o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim Zmluva zaniki, a teda zanikaji vSetky priva a povinnosti Zmluvnjch strin, ktoré vypljvaji
2o Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa vsak nedotyka niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, niroku na nihradu
skody vzniknutej poruSenim Zmluvy ako aj vSetkjch ostatnjch nirokov Zmluvnjch strin, ktoré vzhladom
na svoju podstatu zinikom Zmluvy nezanikaja.

Po ukonceni Zmluvy odstuperum od Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje vykonat’ vietky potrebné tkony a prijat’
vsetky potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamzite a riadne ukonéil zhotovovanie Diela a aby na minimalnu

mieru zniZil ndklady Objednavatela.

Objednivatel moéze Zmluvu vypovedat’ aj bez udania dovodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi
na adresu jeho sidla uvedend v zihlavi Zmluvy, pricom vjpovednd lehota je 1 (jeden) mesiac a zaéina plynat
prvim diiom mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vjpoved’ dorucend Zhotovitel'ovi.

Zmluva zanik4 aj na ziklade pisomnej dohody Zmluvnych stran.

AUDIT A KONTROLA : =

Zhotovitel' archivuje Gplné, presné a systemaucke zdznamy, evidenciu a iné dokumenty o plnem Zmluvy do

: 31 12.2028- Uvedeni doba sa predf?i v pripade ak nastand skutoénosti uvedené v élinku 90 Nariadenia Rady (ES)
¢.-1083/2006-0-¢as trvania- tychto—skutocnosti. Neuchovivanie tjchto dokumentov je porufenim Zmluvy a — |

oprévr'xuje Objednavatel'a odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vjkon kontroly/auditu sivisiaceho s dodivanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pricami kedykol'vek pocas platnosti a icinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom
a poskytovatel'om NFP, a to opriavnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku
potrebnii siinnost’. Oprivnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitel'a st najmi:

() Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

(b) dtvar ndslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

(© Najvyssi kontrolny tGrad SR, prislu$nd Spriva financnej kontroly, Certifikaény orgin a nimi poverené
osoby;

@ orgin auditu, jeho spolupracujiice orginy a nimi poverené osoby;

(e) splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

® osoby pnzvane orgamm uvedenymi v pism. 2) az e) v salade s prislusnymi privaymi predpismi SR a

pravnyrm aktmi EU. Najvyssi kontrolny trad SR, prisluSnd Spriva finanénej kontroly, Certifikaény orgin a
nimi poverené osoby.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost’ os6b zodpovednych za realiziciu aktivit Zmluvy, vytvorit

ptimerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit’ zaéatie a riadny priebeh vjkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Oprivnené orginy st opravnené:

(a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, previdzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do inych
priestorov Zhotovitel'a, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste;
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®) pozadovat’ od Zhotovitela, aby predloZil originilne doklady, ziznamy dit na pamitovjch médiich
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vjpisov, vyjadreni, vjstupov projektu a ostatnych informécii a
dokumentov, vzorky vjrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a dalsie doklady sivisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Oprivnenjch orginov;

© oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak sivisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
(d) vyhotovovat’ képie tidajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Zhotovitel umozni prislusnjm Oprivnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornjch dokumentov vykonali iplni
kontrolu uétovnej zivierky, uétovajch dokladov alebo vsetkych ostatnjch dokumentov vztahujacich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto Gcelom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze zamestnancom alebo zistupcom Oprivnenjch orginov umozni
primerany prstup na miesta, na ktorjch sa uskutociuje plnenie Zmluvy, vritane jeho informaénych systémov, ako
aj vSetkych dokumentov a databiz tjkajicich sa technického a finanéného radenia a prijat’ vietky opatrenia na
podporu ich ¢innosti. Uvedeny pristup sa umozni zdstupcom Opravnenych orginov uskutoénit’ kontrolu na bize
d6vemosti so zretelom na tretie strany bez ujmy na zavizkoch vypljvajicich z verejného priva, ktorému
podliehaji. Dokumenty musia byt’ 'ahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ulahéila ich kontrola, pri¢om
Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o ich presnom umiestneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze priva Oprivnenych orginov vykonivat' revizie, kontroly a previerky sa budi
uplatfiovat’ rovnako, za rovnakjch podmienok a podl'a rovnakjch predpisov, aké st stanovené v tomto ¢linku
Zmluvy v prpade akéhokol'vek Subdodavatela alebo akikol'vek ini stranu, ktori je prijemcom prostriedkov z
fondov Eurdpskej unie.

Zhotovitel' vyslovne sihlasi s tym, Zze dokumenticia vytvoreni Zhotovitelom pt zhotovovani Diela alebo v
stvislosti so zhotovovanim Diela bude poskytnuti Ziadatel'ovi o nendvratny finanény prispevok a Opravnenym
orginom, prfom tito si oprivneni na pouzitie uidajov z dokumenticie na Gcely sdvisiace so zmluvou a s
financovanim Diela alebo realizicie Diela, pri zohl'adneni autorskyjch a priemyselnych priv Zhotovitel'a.

AUTORSKY DOZOR

CAS PLNENIA — =

—————Zhotovitelsa zavizuje vykonivat’¢innost’ autorského dozoru (d'alej len,AD“)-pocas realizicie stavebnych pric

na stavbe, a to 2 do nadobudnutia privoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladani df7ka vykonu ¢innosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vystavby 10
mesiacov.

Zhotovitel' je povinny zacat’ vykonivat’ ¢innost’ autorského dozoru odo diia uvedeného v pisomnom oznimeni
objedndvatel'a o zacati stavebnych pric, ktoré sa objednavatel’ zavizuje zaslat’ doporucenou zisielkou adresovanou
do sidla zhotovitel'a najneskdr sedem dni pred zacatim stavebnych pric.

Stavebné price sa na ucely tejto zmluvy povazuji za skoncené driom nadobudnutia privoplatnosti posledného
kolaudacného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel' sa zavizuje po skonceni stavebnych pric na stavbe spolupracovat’ na zévere¢nom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyziadanie objednavatel’a.

Objednivatel' oznimi zhotovitelovi termin konania kontrolného diia, termin odovzdania a prevzatia stavby a
termin konania skiSok stanovenych vieobecne zaviznjm privnym predpisom pisomne najneskér tri dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykoniva zikon o cenich a sii v nej zahrnuté vietky
niklady, ¢innosti, price, vjkony alebo sluzby nevyhnutné za téelom rdadneho vykonania innosti autorského
dozoru. Hodinovi sadzba vjkonu AD je stanovena vo vyske 60,00 EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru pocas 10 mesiacov predpokladime 250 hodin.

Cena za vjkon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podla skutoéne vykonaného, preukizaného a menovanym
oprivnenym zdstupcom Objednivatela potvrdeného hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. SkutoCny
hodinovy vykon autorského dozoru bude potvrdzovat’ menovany opravneny zistupca Objedndvatel'a bezodkladne
po jeho vykone.

Zhotovitel' vyhotovi faktiru v zmysle vyssie uvedeného za AD na ziklade $tvrt'roéného pisomného sipisu
skutoéne vykonanych pric autorského dozoru (dalej len ,,stpis prac AD*). Stpis pric AD musi byt’ odsthlaseny a
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podpisany objednavatel'om, tabul'kové prilohy faktiry je zhotovitel' povinny predlozit’ aj v elektronickej forme vo
formite Microsoft Excel. Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ sipis pric AD do 15 dni po skonceni prislusného
$tvrtroku. Faktira a pdslusny sipis pric AD, podpisany objednivatelom musia byt do sidla objednivatel'a
dorucené stcasne, v opaénom pripade plati, ze neboli dorucené. Stpis pric AD musi byt podpisanj osobou, ktori
vykoniva za objednavatel'a ¢innost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi obsahovat’ meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktord vykoniva ¢innost’ autorského dozoru v mene zhotovitel'a, jej podpis, ktorym potvrdzuje
vykon éinnosti autorského dozoru, obdobie, za ktory je stpis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanych hodin
vykonu éinnosti autorského dozoru podla hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel
vyhotovi faktiru za AD do 15 dni od uplynutia prislusného $tvrt'roka. Na ucely fakturicie sa za deri dodania
predmetu zmluvy povazuje posledny deni obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

14.3 SANKCIE
Objednivatel’ ma narok na zmluvnii pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvnt pokutu za
nedéast’ autorského dozoru na kontrolnjch diioch stavby vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy
kontrolny desi, na ktorom sa nezdcastni. Ten istj pravny nirok ma objednavatel' aj v pripade, ak zhotovitel' bez
nileZite odévodneného ospravedlnenia nesplni int svoju povinnost’ casti vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, okrem
pripadov uvedenych niZsie.

Objednavatel’ md nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednivatelovi zmluvn pokutu za
kazdé nevyrieSenie technického problému stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podl'a
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vypljvajicej mu z tejto zmluvy v
lehote pisomne dohodnutej s objednivatelom alebo v lehote vyplyvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR
(slovom: tristo eur).

Objednévatel’ mé nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu za
kazdi neospravedlneni neicast’ autorského dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej Casti vritane
dohodnutjch alebo vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi stanovenych skasok alebo kontrol vo vyske 300,-
EUR (slovom: tristo eur).

144 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednédvatel'ovi asistenciu pr vysvetlovani sutaznych podkladov a inej

sprievodnej dokumenticie v silade s § 48 ZVO pre vjber zhotovitela stavebnych pric na stavbu. Zhotovitel’ je

S [E——— _povinny v tejto stvislosti poskytnit’ Objedndvatelovi sicinnost’ pri priprave odpovedi na otizKy zdujemcov a
-|= ==+ =——=-uchidzacov—tykajicich—sa technickjch=Specifikicii predmetu zakazky (opis predmetu zikazky——projektova=

dokumenticia a vykaz vymer, ktoré tvora sicast’ sut’aznjch podkladov). Zhotovitel' je povinny poskytnat’

z - —Objednivatel'ovi sicinnost’-podl'a-tohto-bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnych dni odo dria doruéenia-pisomnej
——————alebo-elektronickej-Ziadosti-Objedndvatel'a o poskytnutie sicinnosti-Zhotovitel'ovi, priCom-Zmluvné strany sa—
dohodli na bezodplatnom poskytnuti si¢innosti podla tohto ustanovenia Zmluvyy.

15 ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Zmluva nadobida uéinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obéianskeho zikonnika za
predpokladuy, Ze buda splnené nasledovné podmienky:

(@) schvilenie zdkazky v rimci kontroly verejného obstarivania zo strany riadiaceho orginu pre OP II t.j.
dorucenie sprivy z kontroly VO verejnému obstarivatel'ovi; a

(b) schvilenie Ziadosti o nenévratny finanénj prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytauti NFP. O
splneni tychto podmienok bude Objednavatel’ informovat’ Zhotovitel'a.

15.2 Priva a povinnosti zo Zmluvy prechidzaji na privaych nistupcov Zmluvnyjch strin. Ziadna zo Zmluvaych strin
nie je oprivnend previest’ priva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchidzajiiceho pisomného sihlasu
druhej Zmluvnej strany.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to privne predpisy prpast'aji, ze vylucuji privo Zhotovitel'a
zapoditat’ bez sdhlasu Objednivatela akilkolvek svoju pohladavku voci Objednivatelovi oproti akejkol'vek
pohl'adivke Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi.

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednivatel mézZe kedykolvek zapoCitat’ pohladivku, ktorG méi voci
Zhotovitel'ovi proti akejkoPvek pohl'adévke (bez ohl'adu na to, &i je v ¢ase zapoéitania splatni alebo nie), ktori mé
Zhotovitel voéi Objednivatelovi. Ak si zapocitavané pohladivky denominované v rbéznych menach,
Objednivatel’ je oprivneny pre ulely zapoéitania prepocitat’ Ciastku ktorejkol'vek pohl'adivky do meny druhej
pohladivky, prifom pouZije vymenny kurz stanovenj v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou
bankou.

15.5 Zmluvu mo#no menit’, doplfiat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to vsilade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych strin podpisanej Zmluvnjmi stranami. Kazd4 zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podl'a ZVO.
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15.6 Objednivatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodédvatelov Zhotovitela, ktorych wuviedol v zozname
subdodévatel'ov, ktord maji v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych konecnjch
uzivatel'ov vyhod a ktori spfna)u podrmenky ucasti tykajice sa osobného postavenia a nee\lstu)u u neho dévody na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) a ods. 7 zikona o verejnom obstarivani, prifom oprivnenie poskytovat’
sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Cast predmetu zdkazky, ktord ma subdodivatel plnit’. Identifikicia
Subdodévatela, predmet a rozsah ich subdodivok je uvedeny v Prlohe 5 Zmluvy. Identifikicia Subdodavatel'ov
podla predchidzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zikazky, ktorj mi Poskytovatel v umysle zadat’
Subdodavatelovi, konkrétnu cast’ Sluzby, ktord ma Subdodavatel vykonat’, identifika¢né \idaje navrhovaného
Subdodivatel’a vritane idajov o osobe oprivnenej konat’ za Subdodivatel'a v rozsahu meno a prezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia.

15.7 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznimit” Objednéavatelovi akiikol'vek zmenu tdajov o Subdodivatelovi. V
pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodévatel, ktorého sa nivrth na zmenu tyka, byt
zapisanj v registd partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musi splfiat podmienky Géasti tjkajice sa
osobného postavenia a nesmi u neho existovat’ dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zikona o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor td (3) Pracovné dni pred
zmenou Subdodavatel'a, predlozit’ pisomné oznimenie o zmene Subdodévatel'a, ktoré bude obsahovat’ minimalne:
podiel zakazky, ktorj ma Poskytovatel v umysle zadat’ Subdodavatelovi, konkrétnu cast’ Sluzby, ktori mi
Subdodivatel' vykonat’, identifikacné udaje navrhovaného Subdodivatel'a vritane ddajov o osobe oprévnenej
konat' za Subdodivatela v rozsahu meno a pdezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukizanie, Ze
navrhovanyj Subdodévatel’ spliia podmienky @éasti tjkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

15.8 Zhotovitel' prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpecenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej tinie. Tieto opatrenia musia byt’ v silade s predpismi o transparentnosti o
vonkajsej ¢innost, ktoré ustanovili a uverejnili orginy Eurépskej tnie.

15.9 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymahatel'njm, nemé takito neplatnost’
alebo nevymadhatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vyméhatel'nost’ ostatnjch ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany si v takomto pripade povinné bez zbytoéného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve,
ktorj nahradi neplatné alebo nevymaihatelné ustanovenie Zmluvy injm ustanovenim, ktoré ho v pravnom aj
obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje tak, aby bola véla Zmluvnjch stran vyjadreni v nahridzanych
ustanoveniach Zmluvy zachovana.

15:10  Ziadna zo Zmluvnjch strin nezodpoveds za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ déjde

———k nepredvidatel'nej-udalosti; ktori povinni Zmluvna strana nemdze ovplyvnit, najméi k zZivelnej pohrome, vojne
obéianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, Strajku, alebo inému pnpqdu tzv. ,,vy$Sej moci.
Povinni Zmluvni strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoZnost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvne)
strane bezodkladne oznimit’ a vyvinit' maximélne usilie k odstrineniu takejto udalosti, pokial' to bude mozné.
Po odstranent tejto udalosti sa povinna Zmluvna strana zavizuje vyvinit’ maximalne dsilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti.

1511  Zmluvné strany zhodne prehlasuji, (i) Ze si Zmluvu riadne precitali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne zrozumitel'ny a urcity, (iii) Ze tito vyjadruje ich slobodnii a vaznu vél'u bez akychkol'vek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavreti ani v tiesni, ani za ndpadne nevjhodnjch podmienok plyniicich
pre ktortikol'vek Zmluvni stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnorucne podpisujd.

15.12  Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, s tjym, Ze vSetky rovnopisy maji platnost’ originilu, pri¢om
Objednavatel' dostane 3 (tr) jej rovnopisy, Zhotovitel dostane 2 (dva) jej rovnopisy a 2 (dva) jej rovnopisy si
urcené pre Riadiaci orgin pre Operacny program Integrovand infrastruktira 2014-2020 Prioritnd os €. 3 Verejna
osobna doprava.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Stt'azné podklady — Cast’ Technicki $pecifikicia (opis predmetu zakazky)
Priloha ¢. 2 Ponuka zhotovitel'a
Priloha ¢. 3 Cena za Dielo - rozpocet
Priloha ¢. 4 Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Prloha ¢. 5 Zoznam Subdodavatel'ov
Priloha ¢. 6 Zoznam klacovych odbornikov
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PRILOHA &.1

. SUTAZNE PODKLADY - CAST TECHNICKA SPECIFIKACIA (OPIS PREDMETU ZAKAZKY)
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B.2 Opis predmetu zakazky
Technické poziadavky pre Cast’ 2

Vozoviia Krasfiany

Predmet zakazky:
Predmet zakazky sa deli na 2 Casti, a to na:
* Cast’ 1 predmetu zdkazky — Depo Jurajov Dvor (predpokladana vyska investicie: 53 244 326 Eur

bez DPH)

» Cast’ 2 predmetu zikazky — Vozoviia Krasfiany (predpokladana vyska investicie: 28 046 197 Eur

bez DPH)

Rozsah projekcnej a inZinierskej ¢innosti:

L

1L

III.

IVv.

VI

VIIL

Pripravné projektové price — geodetické zameranie, inZiniersko — geologicky prieskum
dotknutého tzemia, hlukova stddia; a iné prace, pripadne prieskumy nevyhnutné na
realizaciu zakazky.

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v minimalnom rozsahu
podla prilohy ¢. 2 Sadzobnika UNIKA 2019. Uchadzac je povinny zhotovit’ DSP tak,
aby jej sucast’ou boli vSetky vyjadrenia dotknutych organov a ucastnikov konania.

Prerokovanie DSP s organmi Statnej a verejnej spravy, vlastnikmi a sprivcami
dotknutych nehnutel'nosti a inZinierskych sieti a dokoncenie DSP podla vysledkov
z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska
dotknutych orginov a institicii.

Vypracovanie dokumentacie stavebného zdmeru v zmysle zakona ¢&. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach k Statnej expertize.

Vypracovanie dokumentacie k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie v zmysle prilohy €. 8a k zdkonu ¢. 24/2006 Z. z.

Vypracovanie projektu stavby pre realizaciu (DRS) v rozsahu podla prilohy &. 3
Sadzobnika UNIKA 2019.

Autorsky dozor (AD), ktory spociva najmi v overovani dodrzania projektovej
dokumentacie v priebehu realizicie stavby a kontrole, ¢i sa dodrziavaji podmienky
stanovené v stavebnom povoleni. V rimci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné
zabezpecit’ minimalne nasledovné cinnosti:

O Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

o vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajacich zo zistenych skutoénosti,

o zucastnovat’ sa rokovani za ucelom rieSenia pripadnych problémov v ramci
vypracovania dokumentacie na vykonanie prac,

o vyjadrovat sa k navrhom zhotovitefa na zmeny DRS z technického a
technologického hl'adiska, na zdklade predbezného sthlasu objednavatela,

o vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a na prace nad rozsah DRS (naviac prace),

o ucast’ na kontrolnych dnoch stavby, stanovenych skasok, na konaniach pre
predcasné uzivanie a kolaudacnych konaniach a na kolaudacnych konaniach,

O na poziadanie objednavatel'a k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predlozit’ stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,



sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podla SP,

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica
z pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo ked zisteny stav
nezodpoveda predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na
vyzvanie stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimotiadnych pripadoch do 24
hodin,

zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej price v zmysle
§18 ods. 2 zik. & 254/98 Z.z. o verejnjch pracach,

v pripade, ak je v projektovej dokumentacii podmienka/poziadavka na uéast” AD
na kontrolu prac, ktoré budi zakryté, alebo sa stant nepristupné, zacastiovat’ sa
kontroly a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika,
podiel'at’ sa a zacastiovat’ sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitel'om
a projektantom zhotovitela, stavebnotechnického dozoru a objednavatela,
zameranych na objasnenie jednoznacnych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie
siladu s DRS,

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a
kontrolovat’ dodrzanie podmienok stanovenych v DRS a vo vSeobecne zaviznych
pravaych predpisoch a technickych normach,

z(castnit’ sa na operativaych a kontrolnych dnioch stavby zvolanych zhotovitel' om
stavby, zGcastiiovat’ sa rokovani za Ucelom rieSenia pripadnjch problémov v
ramci vypracovanej dokumentacie na realizaciu stavby,

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumenticie na vykonanie
pric, dielenskej dokumentacie, ptipadne vyrobno-technickej dokumenticie
stavby,

na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z
podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvilenej PD, zucastnit’ sa na
kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnjch konstrukcif, resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujice pri realizacii jednotlivych objektov
stavby, ako napr. zikladovych skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych
pilot, atd’.,

v ptipade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
PD, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vritane komplexného
projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vikazom vymer, a v
pripade potreby aj s geometrickym plinom v zmysle usmernenia objednavatela,
vnutornou organizacnou normou,

zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadim
stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,
vypracovanie novej projektovej dokumenticie z dovodu chyb a vid PD si
zabezpeci AD na vlastné naklady,

spolupracovat’ so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontrolného a
skisobného planu verejnej prace v zmysle {12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pricach v zneni neskotsich predpisov,

v spoluprici so zhotovitelom stavby vypracovat’ plan uzivania verejnej prace v
zmysle §12 ods.1 pism. a) bod 6 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnjch pricach v
zneni neskorsich predpisov, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb,
majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu.



Pozadovana doba vykonu AD — pocas trvania vystavby az do vydania kolaudaéného
rozhodnutia, sa predpoklada v rozsahu 250 hodin.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DSP, DRS): 10 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg

Uchadzac je povinny dodat’ dielo v stlade s metodikou a principmi BIM (Building
Information Modeling) a tieZ splnit’ poziadavky obstaravatel'skej organizicie na dodanie
BIM, t.j. projektova dokumentacia vratane vybranych pozadovanych Casti a siéasti, musi
byt spracovand aodovzdani obstaravatelskej organizacii v rozsahu uvedenych
poziadaviek obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM. Vsetky projektované objekty st
opisané v Studiach, ktoré tvoria prilohu k sit’aznym podmienkam (Priloha &. 2.1, 2.2).

Obstaravatel’'ska organizacia je povinna dodavatelovi dodat’:

Ramcové poziadavky obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM,

Poziadavky na vymenu informacii (EIR) v zmysle STN EN ISO 19650-1

Definiciu poziadaviek na podrobnost’ a tolerancie modelovania geometrie

Definiciu poziadaviek na obsah koridorov, vymedzenych priestorov prislichajicich ku
konstrukcidm a systémom

Definiciu poziadaviek na podrobnost’ negrafickych tdajov jednotlivyjch konstrukcii a
systémov

Definiciu poziadaviek na klasifikiciu prvkov a konstrukcii

Definiciu poziadaviek na vymenu informacii

Poziadavky obstaravatePskej organizacie na dodanie BIM:

VVYVVVVYVYVYVYYY

Uchddza¢ vypracuje pred realizaciou diela BEP v pozadovanej Struktire vzmysle
poziadaviek formulovanych v EIR a predlozi ho obstarivatel'skej organizicie na schvélenie
Uchadzac odovzda BIM model najma pre nasledovné ¢asti dokumenticie:

Architektonicko-stavebna cast’
Statika
Zdravotechnika
Vzduchotechnika
Vykurovanie a chladenie
Elektro - silnoprud, slaboprad
Dopravna infrastruktara (kolaje)
Technologické zariadenia v halich
Poziarna ochrana
Situdcia, pripojky, tetén
Plin organizacie vystavby vratane:
o 4D simulacie priebehu vystavby
o 5D simulacie finan¢ného plnenia

Uchadzac¢ odovzda BIM model vo formate IFC a tiez v nativnom formite

Kazdy prvok v 3D modeli musi obsahovat’ min. 5 negrafickjch udajov - parametrov
v zmysle $pecifikicie obstarivatel'skej organizicie. Specifikicia musi byt stfastou
zmluvného BEP.

Uchidzac je povinny preukizat’, ze medzi prvkami a konstrukciami, ktoré tvoria zlaéeny
model pozostavajici z pozadovanych profesii, nie st funkéné alebo priestorové kolizie
Uchiddza¢ musi komunikovat’ s projektovym timom a obstarivatel'skou organiziciou
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prostrednictvom CDE a ak je to mozné, prostrednictvom otvorenych standardov v zmysle
STN EN ISO 19650-1

Uchadzac je povinny organizovat’ priebezne 3D koordinacné stretnutia

Stcast’'ou dodavky je 4D simulaciu priebehu vystavby, ktora je vyobrazenim navthovaného
postupu vystavby v zmysle odsthlasenej dokumentacie

Stcast’ou dodavky je 5D simulacia financného plnenia, ktora rozsiruje 4D simuliciu
Odovzdana 2D dokumentacia musi korespondovat’ s odovzdanym BIM modelom

2D dokumentacia musi byt’ prepojena s BIM modelom

Spresnenie poZiadaviek na odovzdanie diela:

Informacie sa do modelu musia dostavat’ postupne atok musi koreSpondovat’ s aktuilnym
stupnom projektovej dokumenticie. Pozadovani geometrickd presnost’ musi zohladfiovat
pokrocilost’ projektu. V prvotnych fazach projektu sa prvky definuji vSeobecne a postupne
s vjvojom projektu sa zvysuje podrobnost’. Kazda d’alsia Groven vychidza z predchidzajice;
Grovne a obsahuje vsetky vlastnosti predchadzajicich tGrovni. Z toho vyplyva, ze grafick
reprezentacia prvkov a konstrukcif sa bude v priebehu projektu vyvijat’.

Podrobnost’ na tomto projekte je definovana v zmysle dokumentu LEVEL OF
DEVELOPMENT SPECIFICATION, v. 2018, BIMFORUM, USA. Jednotlivé drovne LOD s
definované v trovniach od LOD 100 do 500.

Tabulka 1 Minimdlne pogiadavky na graficks podrobnost’ (ILOD) 3D BIM model

Cast’ dokumentacie Poziadavka na PoZadovana minimalna
= odovzdanie -uroven grafickej Casti
(LOD)

| DSP DRS
Architektonicko-stavebna cast’ Nativay format a IFC 350 400
Statika Nativny format a IFC 300 350
Zdravotechnika Nativny format a IFC 200 300
Vzduchotechnika Nativny format a IFC 200 300
Vykurovanie a chladenie Nativny format a IFC 200 300
Elektro - silnoprid, slaboprad Nativny format a IFC 200 300
Dopravna infrastruktara (kol'aje) Nativay format a IFC 200 300
Technologické zariadenia v halich Nativay format a IFC 200 300
Poziarna ochrana Nativay format a IFC 200 300
Situacia, pripojky, terén Nativny format a IFC 200 300
Plan organizacie vystavby Nativny format a IFC 200 300
4D simulacia priebehu vystavby Nativny format, IFC 200 300

a videoformat

5D simulacia financného plnenia IFC, tabul’kovy 200 300

procesor a video

format
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Tabulka 2 1egenda k posiadavkdm na grafickef podrobnosti podla stupiia dokumentdcie

Nazov Charakteristika

LOD 100 Prvok moze byt graficky znazorneny v modeli symbolom
alebo inou vseobecnou reprezentaciou, ktora nespiﬁa
poziadavky pre LOD 200. Zakladné informacie tykajice sa
prvkov modelu (napr. cena za mernt jednotku, orientaéné
poziadavky na kapacitu VZT, atd’) je mozné odvodit’ od
ostatnych prvkov modelu.

LOD 200 V podrobnosti LOD 200 méze byt’ element vSeobecne
graficky znazorneny a je mozné k nemu priradit’ zdkladné
geometrické vlastnosti (pribliznt velkost’, tvar, umiestnenie,
orientaciu), taktiez je mozné pripojit’ dopliiujice informacie
negrafického charakteru.

LOD 300 Prvok je graficky znazorneny v modeli ako osobitny systém,
predmet alebo zariadenie, definovany mnozstvom,
velkost’ou, tvarom, umiestnenim a otienticiou. Je mozné
pripojit’ doplnujice informacie negrafického charakteru.

LOD 350 Element je graficky znazorneny v modeli ako osobitny
systém, predmet, alebo zariadenie definovany mnozstvom,
velkost’ou, tvarom, umiestnenim, otienticiou a taktiez
vzt'ahom k inym prvkom. Je mozné pripojit’ dopliujice
informacie negrafického charakteru.

LOD 400 Prvky v modeli st graficky znazornené ako osobitny systém,
predmet, alebo zariadenie, definované mnozstvom,
vel'kost’ou, tvarom, umiestnenim, otienticiou. Spracované
st vo vysokej podrobnosti zahffiajiice vyrobnu dielenska
dokumentaciu a informacie o instalacii, resp. montazi. Je
mozné pripojit’ doplnujice informacie negrafického -
charakteru.

BEP

Pozadovana struktara BEP v zmysle poziadaviek obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM:
— Ciele planu dodania BIM (BEP)
— Zakladné informadcie o projekte
— Zadanie mil'nikov projektu
— Kontakty na zodpovedné osoby projektu
— Orienticia modelu a referenény suradnicovy systém
— Vyuzitie BIM pre jednotlivé stadia projektu
— Struktira nizvoslovia siborov
— Skratky a kédy siborov
— Zaznam zmien modelov, mil’nikov a revizii
— Matica pouzitého softvéru, verzie, vymenné formaty
— Definovanie spolo¢ného datového prostredia (CDE)
— Poziadavky na sposob tvorby modelu
— Poziadavky na jednotlivé profesie
— Postupy spoluprace a komunikacia
— Koordinacny proces, detekcia kolizii



— Integracia cien a poziadavky na vykazy
— Poziadavky na dodanie modelu skuto¢ného vyhotovenia
— Autorské prava a zodpovednost’

BIM model

3D Parametricky model obohateny o informacie zakladnych a $pecifickjch vlastnosti
navrhovanych materidlov, prvkov a konstrukcii spracovany v softvéri umoziujicom import
a export vo formate *.ifc, tzn. v BIM prostredi. Model ajeho stcasti (profesie) musia byt
odovzdané v nativnom prostredi softvéru, v ktorom boli spracované a taktiez vo formate IFC 2x3
TC1aIFC4 Add 2.

Navrhovany rozsah a obsah BIM modelu:

Musi obsahovat’ konkrétne prvky, konstrukcie a systémy s definovanou geometriou 3D pomocou
parametrickych objektov. Modelovy prvok je graficky reprezentovany v rimci modelu ako
specificky systém, objekt alebo zostava aje definovany z hl'adiska mnoZstva, velkosti, tvaru,
orienticie a vztahom k inym systémom stavby. K modelovému prvku musia byt’ pripojené aj
negrafické informacie v stlade s poZiadavkou obstaravatel'skej organizicie na dodanie BIM - &ast’
$pecifikicia BIM. Specifikicia BIM je samostatné priloha poziadaviek obstaravatel'skej organizacie
na dodanie BIM, ktori vypracuje obstaravatel'skid organizicia a poskytne uchidzacovi pred
realizaciou diela. Tato Cast’ zahffa poZzadovani troven detailu (grafickii a negraficki) modelu
a poziadavkami na systém klasifikicie. Smerné hodnoty si v tabulke poziadaviek na grafickd
podrobnost’. Hodnoty vyjadrujii prevaznéi mieru podrobnosti pre dani profesiu. Cast’ geometrie
prvkov a subsystémov méze byt vriamci profesie dodani aj vinej (nizSej, pripadne vyssej)
podrobnosti vzhfadom na d’alSie vyuzitie tejto ¢asti modelu.

Poziadavky na 4D a 5D simulacie

4D simulacia priebehu vystavby musi byt’ rieSend pre hlavné stavebné objekty v rozcleneni na
jednotlivé prvky, stavebné konstrukcie a systémy. Kazda polozka ¢asového plinu (vo forme
harmonogramu) musi obsahovat’ idaj o cene vychadzajuci z agregicie prislichajicich poloZiek
rozpoctu stavby — 5D simulacia finanéného plnenia. 4D a 5D simulacia musi byt’ odovzdani v IFC,
v nativnom prostredi a tiez ako video stbor vo formate *.AVI, *MPEGH4, pripadne obdobnym.

Vyjasnenie pojmov:

Priestorova kolizia (angl. hard clash) — chyba projektu pri ktorej dochadza ku konfliktu dvoch,
alebo viacerych prvkov, ktoré okupuju rovnaky priestor. V tomto ptipade, dané konstrukcie nie je
mozné v navrhovanej polohe realizovat’ a je nutné zmenit’ ich vzijomnu polohu.

Funkéna kolizia (ang. Soft clash), sa vzt'ahuje na konstrukcie, prvky a komponenty, ktoré st
blizsie ako v urcenej vzdialenosti od seba, ¢im je funkcia alebo zabudovatelnost’ daného prvku
ohrozena, pripadne neposkytuje dostatoény priestor na udrzbu, alebo je zniZeny komfort pri
uzivani.

Elementy — konstrukcie, materialy a prvky nachadzajice sa v 3D modeli
3D koordinaéné stretnutie — periodické stretnutie zodpovednych zistupcov zaéastnenych strin

(investora, projektantovho timu, dodavatelov), kde podkladom pre stretnutie je 3D BIM
parametricky model stavby v aktualnom rozpracovani.
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BIM model stavby — model stavby v 3D prostredi spracovany v softvéri umozfiujicom import
a export vo formate *.ifc, obsahujici okrem grafickej reprezenticie aj negrafické informaicie
o elementoch (vybrané parametre, resp. atriblty) vrozsahu definovanom v poziadavkich
obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM.

Spolo¢né datové prostredie - CDE (ang. Common Data Environment) - Spolocné ditové
prostredie je zdroj informacii pre projekt a pouziva sa na zhromazd'ovanie, spravovanie a $irenie
vsetkych prislusnych schvilenych projektovych dokumentov pre multidisciplinirne timy v
riadenom procese.

Dodavatel' musi vyuzivat’ na projekte CDE a zavizuje sa obstaravatel'skej organizicii poskytnuat’
bezplatny pristup do tohto prostredia a to najmi za tcelom pripomienkovania a kontroly. CDE
bude povazované za centrilne miesto odovzdania.

Poziadavka na vymenu informacii (ang. Exchange Information Requitement — EIR) —
dokument, ktory stanovuje poziadavky objednavatela na dodanie a viymenu informicii v rAmci
BIM.

Plan dodania informacného modelu stavby_(ang. BIM Execution Plan - BEP) - je
dokument, ktory definuje, ako bude projekt vykonavany, manazovany a kontrolovany v stvislosti
s deklarovanymi poziadavkami obstaravatel'skej organizacie na dodanie BIM. BEP musi byt
pripraveny tak, aby poskytoval zakladny ramec riadenia informacii a Gdajov, prideloval tlohy a
zodpovednosti za tvorbu modelu.

Presny popis projektovanych stavieb je opisany v §tadii v prilohe €. 2.2 Vozoviia

Krasmnany.
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PRILOHA &. 2

PONUKA ZHOTOVITELA
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CESTNE VYHLASENIE

Uchadzac (obchodné meno) VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

so sidlom (adresa) Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO 17 314 569

tymto Cestne vyhlasuje, Ze v stvislosti s verejnym obstaravanim na predmet zakazky , Modernizacia
UdrZbovej zdkladne — 3. etapa — Projekéné price” vyhldsenym obstaravatelskou organizéciou
DPB, a.s., Olejkdrska 1, 814 52 Bratislava v UV EU a vo Vestniku verejného obstaravania,

stihlasi s Opisom predmetu zdkazky,

uvedenym v sttaznych podkladoch verejného obstaravania a nemavoéi nemu vyhrady.

VALBEK&PRODEX, spol. & r.0.




PRILOHA &. 3

CENA ZA DIELO — ROZPOCET

Praca

Pocet
jednotiek

Jednotkova
sadzba bez DPH

Celkovi cena
bez DPH

DPH 20 %

Celkovi cena
s DPH

®

©)

©®

®

Pripravné projektové price
(Odplata stanoveni ako
celkovi cena za Cast’ Diela)

1-5% 80 000,00

80 000,00

16 000,00

96 000,00

Vypracovanie dokumenticie
stavebného zdmeru v zmysle
zdkona & 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach k Statnej
expertize.

(Odplata stanovena ako
celkovi cena za Cast’ Diela)

1-15% 240 000,00

240 000,00

48 000,00

288 000,00

Vypracovanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP)
(Odplata stanoveni ako
celkovi cena za Cast’ Diela)

1-40% 595-000,00

595 000,00

119-000,00

714 000,00

Prerokovanie DSP
(Odplata stanovend ako
celkova cena za Cast’ Diela)

1-5% 45 000,00

45 000,00

9 000,00

54 000,00

Vypracovanie oznimenia o
zmene navrhovanej ¢innostl v
zmysle prilohy 8a zakona ¢.
24/2006

(Odplata stanoveni ako
celkovi cena za Cast’ Diela)

159
1:15% 80 000,00

80 000,00

16 000,00

96 000,00

Vypracovanie dokumenticie na
realizaciu stavby (DRS)
(Odplata stanovend ako
celkovi cena za Cast’ Diela)

-1-40% 680 000,00

680 000,00

136 000,00

816 000,00

Vykon autorského dozoru
(AD)

(Odplata stanovena ako
hodinova sadzba,
predpokladany pocet hodin
250)

250 60,00

15 000,00

3 000,00

18 000,00

CAST 2 SPOLU:

1735 000,00

347 000,00

2082 000,0
0
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PRILOHA é. 4

HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA
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PRILOHA &. 6

ZOZNAM KELUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Ing. Pavol Galik Pozicia Projektant ¢.1 — dopravné stavby
Ing. Marcel Schmotzer Pozicia Projektant .2 — pozemné stavby
Ing. Juraj Cyprian Pozicia Projektant .3 — elektrotechnik $pecialista
Ing. Jana Luterinova Pozicia Projektant ¢.4




g PODPISY ZMLUVNYCH STRAN
‘ V Bratislave dsia __() § -02- 2021
i Dopravny podnik Bratisl ciova spolo¢nost’
Meno: Ing.
Funkcia: predseda pre
Meno: Ing. Michal Halomi
! Funkcia: ¢len predstavenstva - CIO
/A
{ l )
i
,4
02- 201
’L‘ V Bratislave dna . ! 8-00-1 - _
"1 . VALBEK&PRODEX, spol. s r.0. R ST e
T O 4 |
é _
=7 Meno: Ing. Lubomir Tusinié -
: Funkcia: generilny raditel a konatel
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