PRÍLOHA 1

ŠPECIFIKÁCIA A ROZSAH PRÁC

Oprava strechy - hala č.1, 2, 6 - A-bus - Jurajov dvor - Špecifikácia a rozsah prác:

● Hydroizolačný systém: 	jednovrstvový, natavený hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltovaných pásov, hr. 5,2 mm

○ Konštrukčné práce vytvarovania atiky a úprava plochy D+M
- sklepanie falcov na klampiarskych konštrukciách atiky  			245bm   
- vyčistenie plochy, vyzametanie nečistôt + doprava    				3035,00m²   
- vyspravenie škár v starej krytine PUR hmotou    				490m²  
- zrovnanie plochy, prerezanie bublín, prelepenie nerovných plôch 		940,00m²  

○ Izolatérske práce
- penetrovanie celej plochy       						1989,00m²   
- modifikovaný asfaltovaný pás hr. 5,2mm, plnoplošné natavenie  		4275,50m²  
- kotvenie v ploche 3ks/m2    						2350ks  
- spádový polystyrén D+M      						8,5m³ 
- izolácia do medzistrešných žľabov   					140,5m²  
- dodávka a montáž strešných sanačných vpustí    				30ks 
- obizolovanie prestupov     						8ks
- chrliče cez atiku na halu strechy D+M 					32ks
- obizolovanie technológií na streche D+M   					14ks  

○ Svetlíky
- demontáž a vybúranie svetlíka - konštrukcia/sklo/bet. štítové steny   		245m²
- dodávka a montáž svetlíkov 18x3,4m, polykarbonát hr.16mm     		4ks
- doprava sute do kontajnera na stavbe        					
- zabezpečenie prevádzky pod strechou  

○ Klampiarske konštrukcie D+M
- odkvapový nos, výroba, kotvenie, montáž    				300bm 
- stenová kotviaca lišta, výroba, kotvenie, montáž    				485bm 
- stenová krycia lišta, výroba, montáž, kotvenie        				485bm


Oprava strechy - SZ Kuklovská - Špecifikácia a rozsah prác: 

● Hydroizolačný systém : 	jednovrstvový, natavený hydroizolačný systém z modifikovaných asfaltovaných pásov, hr. 5,2mm

○ Konštrukčné práce vytvarovania atiky a úprava plochy D+M
- sklepanie falcov na klampiarskych konštrukciách atiky  			40,80bm   
- vyčistenie plochy, úprava povrchu + doprava    			            	204,00m²   

○ Izolatérske práce
- vyspravenie puchierov, nerovností, prelep dier				25ks
- penetrovanie celej plochy vrátane atík, zvislé, vodorovné			265m²    
- modifikovaný asfaltovaný pás hr. 5,2mm, plnoplošné natavenie  		318,95m²  
- kotvenie v ploche 3ks/m2    						615ks  
 
○ Klampiarske konštrukcie D+M
- odkvapový nos, výroba, kotvenie, montáž    				36bm 
- žľabová lišta, výroba, montáž, kotvenie, nitovanie    				36bm 
- oplechovanie atiky, nitovanie a prelepenie        				40,5bm	

○ Presun hmôt
- presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch do 6m		1ks 
- doprava materiálu        						1ks


