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ZDRAVOTECHNIKA-VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE 
 
 V objekte bude vymenený rozvod kanalizácie pod podlahou, rozvod vody ako aj 
zariaďovacie predmety. Objekt je napojený na jestvujúcu kanalizáciu a prípojku vody. 
Vodovodná prípojka je napojená na T-kus vo vodomernej šachte firmy VUIS – prípojku nie je 
potrebné zrekonštruovať. 
       Vonkajšia kanalizácia je napojená na areálovú kanalizáciu firmy VUIS – prípojku je 
potrebné zrekonštruovať. 
Číslo odberného miesta – OM00029312 
 
          VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA A VONKAJŠIA KANALIZÁCIA 
 
          Objekt je napojený na areálovú kanalizáciu firmy VUIS v mieste kanalizačnej šachty 
za objektom. Splaškové vody sú napojené na túto šachtu, prípojku treba zrekonštruovať, 
lebo je nevyhovujúcom stave. Dažďové vody sú vyústené na terén. V objekte bude 
vymenená kanalizácia ktorá sa nachádza pod podlahou je po dobe životnosti zároveň bude 
vymenené aj odvetrávacie potrubie ktoré bolo vyvedené nad strechu objektu. Kanalizačné 
potrubie vyvedené von z objektu a vedené pod stropom prízemia bude zaizolované hrúbkou 
200 mm proti zamrznutiu. 

          Materiál pre splaškovú kanalizáciu: Kanalizačné rúry voľne vedené sú z HT rúr a PVC 
rúr v zemi. Odvetranie ležatej kanalizácie je navrhnuté cez zvislé odpady nad strechu 
objektu, kde budú potrubia ukončené ventilačnou hlavicou. Zvislé odpady budú na prízemí 
opatrené čistiacimi tvarovkami. Ležatá kanalizácia bude vedená v spáde 2%.   

          Pri zásobniku TÚV  80 litrov bude sifón HL138 pre zaústenie odkvapu od poistných 
ventilov. Všetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (ležatej) kanalizácie 
budú zhotovené pomocou dvoch kolien s ohybom 45. Všetky zmeny smeru potrubia 
kanalizácie sa budú montovať s kolenami s maximálnym uhlom 45. 

Čistenie splaškovej kanalizácie bude zabezpečené cez čistiace tvarovky na 
odpadnom a zvodnom potrubí. 

Odtokové potrubia od zariaďovacích predmetov budú zaústené do pripájacieho 
potrubia kanalizácie hrdlovými spojmi tesnenými krúžkami. 
Novo navrhované kanalizačné potrubie  kanalizácie uloženej pod podlahou bude z PVC rúr 
(SN4) DN 125 mm.   
    Kanalizačné potrubie mimo budovu v dĺžke 11,40 m bude vymenené za PVC DN150. 
Povrch terénu bude upravený do pôvodného stavu. Potrubie  PVC bude uložené na 100 mm 
pieskové lôžko s obsypom potrubia 300 mm nad hornú hranu potrubia. Na novo 
navrhovanom kanalizačnom potrubí bude osadená kanalizačná plastová revízna šachta 
priemeru 400 mm. Kanalizačná šachta bude zakrytá liatinovým kruhovým poklopom 
priemeru 400 mm s nosnosťou 40 t. 
  Výmenou potrubia a zariaďovacích predmetov nedôjde k navýšeniu spotreby vody ani 
k zvýšeniu odtoku splaškových a dažďových vôd z objektu. 
 
Montáž. 
Montáž potrubí vnútornej kanalizácie sa zrealizuje podľa technických a montážnych 
predpisov výrobcu daného potrubia a v súlade s STN 73 6760. Montovať potrubie je možné 
iba pri teplote +5 C°. 
 
 Skúšky vnútornej kanalizácie 
Po montáži potrubia pred  odovzdaním musí byť vnútorná   kanalizácia   podrobená   
technickej   prehliadke a skúškam podľa STN 736760.  Skúška pozostáva z technickej 
prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a zo skúšky plynotesnosti 
odpadového a pripojovacieho potrubia. Do vykonania technickej prehliadky a skúšky 
vodotesnosti musí potrubie zostať prístupné, čisté a aby spoje boli v plnom rozsahu 
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viditeľné. Pri technickej prehliadke sa kontroluje celistvosť rúr a tvaroviek, dodržanie 
predpísaného spôsobu uloženia, prichytenia a utesnenia potrubia. Skúška vodotesnosti sa 
vykonáva po kladnom výsledku prehliadky. Zvodné potrubie sa skúša studenou vodou bez 
mechanických nečistôt. Najmenší skúšobný pretlak  je 3,0 kPa a najvyšší je 50 kPa. Pred 
zahájením skúšky vodotesnosti sa všetky otvory potrubia dočasne  utesnia. Medzi 
naplnením potrubia  a vlastnou skúškou musí uplynúť: pri PVC potrubí najmenej  0,5 hodiny. 
Po doplnení vody sa vykoná  skúška vodotesnosti, ktorá trvá jednu hodinu. Skúška je 
vyhovujúca, ak úbytok vody na 1,0 m2 vnútornej plochy potrubia nie je väčší ako 0,05 l. 
Skúška vodotesnosti pripojovacieho potrubia sa uskutočňuje prietokom vody. Skúška 
plynotesnosti sa môže robiť aj po osadení zariaďovacích predmetov a napustení 
zápachových uzávierok vodou. Skúška plynotesnosti sa robí zdravotne nezávadným ale 
zapáchajúcim alebo farebným plynom. 
 

ZEMNÉ PRÁCE 
Výkop je uvažovaný v zemine kategórie 3, ako pažená ryha, s príložným pažením. Pre 
zemné práce pri výstavbe  potrubia, t.j. prípravu pracovného pruhu, výkopy a zásypy a 
úpravu povrchu terénu platí STN 73 3050. 

Potrubie je uložené v otvorenej paženej ryhe šírky  0,80 m. Terén bude upravený 
do pôvodného stavu.  
-  Výkop ryhy 

Pred začatím výkopových prác pre kanalizáciu a vodovod je potrebné vytýčiť všetky 
existujúce podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ich trasách. Výkop ryhy sa bude 
vykonávať strojne, len v miestach križovania s miestnymi inžinierskymi sieťami ručne.  
 Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať montáž 
potrubia a pohyb mechanizmov. Zemina z výkopu pod cestou bude odvezená  a výkop bude 
spätne zasypaný štrkopieskom. 

Po vykopaní ryhy sa dno ryhy vyčistí od ostrých predmetov. Na dne ryhy sa urobí 
lôžko z piesku o hrúbke 10 cm, ktoré sa rovnomerne zhutní tak, aby na ňom potrubie ležalo 
po celej dĺžke a vzhľadom k prispôsobivosti sa potrubia k terénu, netvorili sa úseky, v ktorých 
by mohlo dôjsť k zhromažďovaniu  nečistôt. 
- Zásyp potrubia a spätná úprava terénu. 
Po uložení potrubia do ryhy sa urobí obsyp pieskom do výšky 20 cm nad potrubie, ryha sa 
dosype zeminou z výkopu. Zvyšok ryhy sa zasype zeminou z výkopu. Zásyp bude zhutnený 
na únosnosť okolitej zeminy.  Výkop pod cestou bude  spätne zasypaný štrkopieskom. 
Porušené  plochy sa po zásype zeminou z výkopu  obnovia.  

Zásyp ryhy bude pieskom so zhutnením po bokoch  PVC  potrubia . Zmrznutá zemina 
sa nesmie  používať  na vytváranie obsypu a lôžka. Obsyp potrubia sa robí tak, že piesok sa 
rovnomerne ukladá po  oboch stranách potrubia, po vrstvách, najviac 150 mm, ktoré sa 
dôkladne zhutnia. Zhutňovanie treba robiť rovnomerne po oboch stranách potrubia,  aby sa 
zachoval rovnaký tlak  na obe strany rúry. Priamo nad vrcholom rúry sa zemina obsypu  
nemá ubíjať. Pri zhutňovaní nesmie dôjsť k priamemu kontaktu zhutňovacieho zariadenia 
s potrubím. Miera zhutnenia  zeminy obsypu   a lôžka daná  relatívnou uľahlosťou ID 
stanovená podľa STN 721018  má dosiahnuť hodnotu 0,85. 

Pri výstavbe prípojky pitnej vody a prípojky kanalizácie je nutné dodržiavať 
ustanovenia STN 733050 Zemné práce a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlášky SÚBP a 
SBÚ č. 374/90ZB. Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich 
podzemných vedení v mieste križovania s trasou prípojky. Zemné práce v blízkosti 
jestvujúcich elektrických káblov musia byť robené ručne.  
 

  Skúšanie potrubia . 

Skúšanie vodotesnosti potrubia sa robí po zmontovaní potrubia  ešte pred  obsypom, aby 
sa mohli vizuálne zistiť všetky netesnosti. Vlastná skúška  vodotesnosti  sa robí podľa STN 
EN 1610 -756910. 
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Pri výstavbe prípojky pitnej vody a prípojky kanalizácie je nutné dodržiavať 

ustanovenia STN 733050 Zemné práce a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlášky SÚBP a 
SBÚ č. 374/90ZB. Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich 
podzemných vedení v mieste križovania s trasou prípojky. Zemné práce v blízkosti 
jestvujúcich elektrických káblov musia byť robené ručne.  
 
      VNÚTORNÝ VODOVOD 
         Celý vnútorný rozvod teplej a studenej vody je navrhnutý z trubiek plastových 
GEBERIT MEPLA. Ako uzavieracie armatúry budú použité vodovodné guľové kohúty.  

       Teplá voda bude pripravovaná v elektrickom závesnom zásobníku  o objeme 80 litrov, 
ktorý bude inštalovaný v technickej miestnosti.  V kuchynke pod drezom bude inštalovaný 
elektrický ohrievač vody 10 litrový. Pred vstupom studenej vody do ohrievača 80 litrového 
bude na potrubí inštalovaný uzáver, spätný ventil a poistný ventil a manometer. 
         
Nátery a tepelné izolácie: 

Všetko zariadenie technológie kotolne sa natrie dvojnásobným základným náterom. 
Na tento základný náter bude ešte nanesený náter s 1x emailovaním. Doplnkové konštrukcie 
budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Použijú sa syntetické 
náterové hmoty.  

Proti stratám tepla budú potrubia izolované izolačnými trubicami podľa vyhlášky č. 
282/2012 Z.z , napr. Nobasil KPS 041 AluR- lambda =0,041 W/mK.  
Potrubie  bude chránené proti orosovaniu izolačnými trubicami TUBOLIT o hrúbke 5mm až 
10 mm. Hrúbky izolácie pre jednotlivé priemery potrubia sú uvedené v tabuľke vo výkresoch.  
 
       ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
       Typy zariaďovacích predmetov budú podľa výberu stavebníka. WC misy budú závesné 
s nádržkovým splachovaním pod sádrokartón.  Umývadlové a drezové batérie budú pákové 
stojankové. 
 
Uloženie potrubia vodovodu 
 
Uloženie potrubia bude urobené pomocou typových prvkov. Budú použité  objímky s 
gumovou vložkou. Uloženie potrubia bude  vždy v blízkosti armatúr, aby nedochádzalo k 
namáhaniu spojov váhou potrubia. Súčasťou dodávky rozvodov budú aj doplnkové 
konštrukcie, tzn. oceľové konštrukcie slúžiace k upevneniu, podopreniu a zaveseniu 
potrubia ( konzoly, podpery, závesy a pod ). Max. vzdialenosti uloženia potrubia 
jednotlivých dimenzií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vzdialenosti sú maximálne z 
hľadiska priehybu potrubia. S ohľadom na únosnosť závesov však bude skutočná 
vzdialenosť uloženia, predovšetkým väčších priemerov menšia. 
 
Potrubie Geberit Mepla: 
DN 15 - D 20x2,5 1,50 m  DN 40 - D 50x4,0  2,50 m  
DN 20 - D 26x3,0 1,50 m  DN 50 - D 63x4,5  2.50 m 
DN 25 - D 32x3,0 2,00 m             
DN 32 - D 40x3,5 2,00 m                 
 
 
 
V Bratislave 05.2021                          Vypracoval Ing. Matej Fogmeg 


