
List1

Strana 1

DP SZ Zlaté piesky, Bratislava 

VÝKAZ  VÝMER
popis množstvo

1 ks 1
2 ks 1
3 CYKY-J 5x16 m 12
4 CYKY-J 5x10 m 6
5 CY6 m 18
6 CY 16 m 14
7 CYKY-J 3x2,5 m 82
8 CYKY-J 3x1,5 m 92
9 CYKY-O 3x1,5 m 24
10 CYKY-O 2x1,5 m 3
11 CYKY-J 5x1,5 m 22
12 ukončenie kábla do 5x2,5 ks 16
13 ukončenie kábla do 5x16 ks 4
14 krabica prístrojová ks 16
15 krabica odbočná ks 18

16 ks 2
17 ks 1

18 ks 1

19 Pohyb. Spin, 10A, 230V, IP54 1
20 ks 12
21 ks 3

22 ks 6

23 ks 3

24 ks 5

25 ks 3
26 m2 0,4
27 frézovanie drážok m 92
28 sekanie drážok m 20

29 ks 1
30 m 56
31 m 4
32 ks 2
33 ks 30
34 rúra HDPE d40mm pre zvod m 8
35 SS  svorka spojovacia ks 6

Umelé osvetlenie  a  vnútorné 
silnoprúdové rozvody

p.č. m.j.
rozvodnica RE výmena
rozvodnica RS11 Zl. piesky

1- pól vyp 10A,250V IP20 so 
signálkou zap. Stavu
prepínač 5 vyp 10A,250V IP20
Súmrak spin  s noč. Útlmom, 10A, 
230V, IP54

dvojzásuvka 16A, 250V, kompl
zásuvka 16A, 250V, IP43 kompl

LED  svietidlo stropné,15W, IP20, 
3000K

LED  svietidlo stropné,10W, IP20, 
3000K

LED  svietidlo stropné,10W, IP20, 
3000K s pohyb spin

LED  svietidlo stropné 
vonkajšie,10W, IP54, 4000K
styrodur hr 50mm pod RE

Hlavná svorka uzemnenia MEB s 
krytom
FeZn d8mm
FeZn d10mm
SZ v krabici do zateplenia
podperka na fóliu s podlepením
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36 ks 6
37 ka 4
38
39 pomocné práce hod 14
40 hod 18
41 demontáže hod 22
42 hod 16
43
44 hod 6
45 meranie uzemnenia hod 6
46 východzia revízia hod 12
47 preberacie konanie hod 8
48 celkom  bez DPH

SP1 pripoj svorka bleskozvodová
pripojenie na jestv blesk a uzem

zisť. Skut. Stavu

úprava jestv, elektrinštal

zabezp. Vyp stavu
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