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Dopravny podnik Bratislava, akciov4 spoloénost’
ako Objednavatel

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
ako Zhotovitel’

ZMLUVA O DIELO A LICENCNA ZMLUVA
Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné price — 1. &ast’;
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra — projekéné prace

2021




TATO ZMLUVA (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvorend niz§ie uvedeného dfia podl'a § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb.
Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

(1) Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’, spolo¢nost’ zalozeni a existujiica podla prava Slovenske;j
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapfsand v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava I, oddiel: Sa, viozka é&islo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., &slo actu: 48009012/0200, TBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Statutdrny orgin: Ing. Andrej Zigmund, ¢len predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavens
kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollar, telefén| e-mail
kontaktni osoba pre zmluvné veci: JUDzt. Barbora Notova, telefén:

_’alej len ,,Objedndvatel”) na jednej strane; a

(2) DOPRAVOPROJEKT, a.s., spolocnost’ zaloZend a existujica podfa prava Slovenskej republiky, so sidlom
Kominirska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, ICQ; 31 322 000, zapisand v Obchodnom registti Okresného stdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka dislo: 378/B, DIC: 2020524770, 1€ DPH- SIK2020524770, bankové jenie:

., Cislo aétu: , IBAN IC (SWIFT): Statutirny
organ: Ing. Igor Jakubik, preseda predstavenstva a generalny riaditel, Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riadi vyrobny riaditel’, kontaktni osoba pre technick

é

clen predstavesntva
) na druhej strane.

"alej len ,,ZhotoviteP”

VzhPadom k tomu, Ze:

() Objednavatel mi zdujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumenticie pre projekt Trolejbusové trate
v Bratislave — projekéné price, za icelom ¢oho realizoval verejné obstaravanie na ziklade zikona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov; oznimenie
o vyhldseni verejnej stit’aze bolo zverejnené dria 11.03.2021 vo Vestniku verejného obstardvania vedeného Uradom
pre verejné obstarivanie ¢. 65/2021 pod zn. 15262-MSS a diia 10.03.2021 v Uradom vestniku Eurépske tnie
¢. 2021/8 048-121765;

(B) Zhotovitel sa stal ispesnjm uchidzacom na predmet zikazky Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné price — 1.
Cast’: Nova trolejbusova trat’ Patrénka—Riviéra — projekcné price;

©) Zmluvné strany maji zdujem upravit’ si vzijomné priva a povinnosti stivisiace s realiziciou Diela;

DOHODLO sa nasledovné:

1 DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI

1.1 Pokial’ nebude d'alej uvedené inak, potom budi mat’ vyrazy pouzité v Zmluve s velkjmi zadiatoénymi pismenami

nasledovny vyznam:

(a) Autorsky dozor znameni ¢innost’ Zhotovitel'a v rozsahu podla Prilohy 1 Zmluvy;

(b) Autorsky zdkon znamena zikon ¢ 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov;

(c) Cena za Dielo znameni celkovi suma vo vyske 946 680,00 EUR (slovom:
devit'stostyridsat’$est’tisicSest’stoosemdesiat eut) bez DPH stanoveni na ziklade rozpoctu podFa Prilohy 2
Zmluvy;

(d) Cast’ Diela znamend jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v &lanku 4 bod 4.1 Zmluvy;

(e) Dielo znameni projektovi dokumenticia pre trolejbusovu trat’ Patrénka—Riviéra blizéie $pecifikovana

v Prilohe 1 Zmluvy;

® DRS znamena dokumentécia na realiziciu stavby;

(2 DSP znamend dokumenticia na stavebné povolenie;
() DSZ zneni dokumenticia stavebného zimeru;

(1) DUR znameni dokumenticia pte tizemné rozhodnutie;
)] AD znameni autorsky dozor;
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(k)

)

(©)
®

@

(®

v)
(W)

Licencia znamena vyhradnd licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového, tzemného alebo iného
obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vietky znime sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva
zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona; pri¢om siéast’ou Licencie je 2j licencia na vydanie diela podla
§ 75 Autorského zakona a sthlas Zhotovitela na akékolvek daliie nakladanie s Dielom spbsobom, ktory
neodporuje Autorskému zikonu;

KPicovy odbornik 1 a 2 znamenaji osoby, prostrednictvom ktorjch preukazoval Zhotovitel' splnenie
podmienok ticasti podl'a § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoté sti uvedené v Prilohe 5 Zmluvy;

Navth znameni spésob odstrinenia vid, ktorj bude obsahovat najmd odhad casu potrebného na
uskutonenie postupov uvedenjch v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis stiéinnosti vyzadovanej
zo strany Objednavatel'a na odstrinenie vid a akékol'vek iné informacie, ktoré mdzu mat vyznam pre volbu
postupu odstrinenia vad,;

Obchodny zdkonnik znameni zakon ¢& 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov;
Obéiansky zakonnik znameni zikon &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

Oprivnené orgdny znamenaji orginy auditu a kontroly Slovenskej republiky a Eurépskej anie opravnené
na vikon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

Odplata znameni odmena za Casti Diela vykonané v silade so Zmluvou a s objednivkou podla &anku 2
bod 2.3 Zmluvy, pricom Odplata pre konkrétne Casti Diela je blizsie $pecifikovana v élanku 4 bod 4.1
Zmluvy;

Subdodavatel’ znamena fyzicka alebo pravnicka osoba uvedens v zmluve uzatvorenej medzi Zhotovitefom
a Subdodévatel'om, ktori je poverena zhotovenim Casti Diela, pri¢om zoznam Subdodivatel'ov je uvedeny
v Prilohe 4 Zmluvy;

Pracovny defi znameni den, ktory nie je sobotou, nedelou ani dfiom pracovného pokoja ani diiom
pracovného volna v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znameni protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany oprivuenymi zdstupcami
Zmluvnych strin;

Register partnerov verejného sektora znamen4 informacny systém verejnej sprivy, ktorj obsahuje tidaje
o pattneroch verejného sektora a ich koneénjch uivatefoch vyhod, pricom jeho sprivcom
a previdzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je pristupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Zmluvnd strana znamena Objednavatel’ a/alebo Zhotovitel; a

ZVO znamena zakon & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani 2 o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

12 Okrem definovanych pojmov uvedenych v ¢élanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve pouZity definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takjto pojem vjznam, ktorj mu je priradeny v prislusnej casti Zmluvy, kde je definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevypljva iny zamer,

@)

(b)

kazdy odkaz na Zmluvnd stranu zahffia aj jej pravanych nistupcov, ako aj postupnikov a nadobudatelov
prav alebo zavizkov vypljvajicich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamena Zmluvu alebo in§ dokument v zneni jeho dodatkov
a inyjch zmien, vritane novicii;

(© prilohy Zmluvy predstavuji jej neoddelitePné sicasti a spravny vyklad ustanoveni Zmluvy je mozny len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy ¢asti, ¢linkov a priloh sliZia vyluéne pre ulahlenie orientacie
a pri vyklade Zmluvy sa nepouziji;
(d) kazdy odkaz na ,,¢lanok® alebo »prilohu® znamena odkaz na prisludny clanok alebo prilohu Zmluvy; a
(e) vyrazy definované v jednotnom disle alebo v zikladnom gramatickom tvare maji v Zmluve rovnaky
vyznam, ked’ st pouZité v mnoznom disle a inom gramatickom tvare a naopak.
2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je zivizok:
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(a) Zhotovitela vykonat’ Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a
(b) Objednavatel'a zaplatit' Zhotovitelovi Cenu za Dielo,
a to za podmienok stanovenych Zmluvou.

Dielo bude realizované postupne na zaklade pisomnjch objednivok, v ktorjch Objednévatel’ urci rozsah Diela, t.j.
konkrétnu Cast’ Diela, pricom objednivky méZu byt Objednivatelom zadané tak, e ich plnenie bude bezat’
sibezne. Dorucenim objednivky Zhotovitel'ovi sa objednévka povazuje za potvrdenu Zhotovitefom a je podkladom
pre fakturiciu Odplaty podFa ¢linku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdena objednavka je zdviiznd a Zmluvné strany st fiou
viazané.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost’ a za podmienok dojednanych
v Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ pre Objednivatel'a Autorsky dozor, a to pocas trvania zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Objedndvatelom a dspesnym uchidzacom pre stavebné price, ktoré budd realizované na ziklade Diela.
Poskytovanie a vjkon autorského dozoru je upraveny v élanku 14 Zmluvy

Objednavatel sa zavizuje spoluposobit’ pri plneni zdvizku Zhotovitela tykajiiceho sa predmetu Zmluvy.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo v terminoch podPa schvileného harmonogramu postupného zhotovenia
Diela, ktory tvori Prilohu 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pricom celé Dielo sa zavizuje
vykonat' najneskor v lehote do 12 (dvandstich) mesiacov odo diia doruéenie prvej objednavky a ziroven bude
povinny poskytovat’ sluzby a plnit’ svoj zavizok pre innost’ Autorského dozoru v lehote trvania zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi Uspesnjm uchadzacom pre stavebné price a verejnjm obstarivatefom v pravnom postaveni
objedndvatela odo dria nadobudnutia Géinnosti Zmluvy alebo odo diia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom v privnom postaveni objednavatel'a a zhotovitefom, podra toho, ktora
z uvedenych skutocnosti nastane neskér. Zmluvné strany sa dohodl, Ze lehota na vykonanie Diela podl'a tohto bodu
tohto clinku Zmluvy neplynie pocas prerokovavania DUR, DSZ, dokumenticie k environmentilnemu
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie 2 DSP podta ¢linku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' pre Objednavatela Dielo na svoje niklady a na vlastné nebezpecenstvo, za
podmienok dohodnutjch v Zmluve, v rozsahu podl'a Prilohy 1 Zmluvy a na pozadovanej odbornej trovni. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze porusenie odbornej starostlivosti Zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Pr plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ osobitné predpisy, predovietkym zdkon & 513/2009 Z. z.
o drihach 2 o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlisku ¢ 205/2010 Z. z.
o urcenych technickjch zariadeniach a uréenych ¢innostiach a énnostiach na urcenych technickych zariadeniach, ,
ainé osobitné predpisy upravujiice vzt'ahy v oblasti autorizovanych architektov a autorizovanych stavebnych
inZinierov, najmi zdkon ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanjch architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku diu uzavretia Zmluvy nie
st icinné, ale o ktorych je znime, Ze nadobudnt Géinnost’ nasledujicich 5 (pit’) rokov odo dnia uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadanim, vjchodiskovymi podkladmi Objednavatela odovzdanymi ku dfiu uzatvorenia
Zmluvy, apodkladmi dodanjmi vsilade so Zmluvou, pokynmi Objedndvatel'a, zipisnicami
z0 vzijomnych rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnyjch strén, vyjadreniami a rozhodnutiami.

Pri spracovani Diela a v jeho zmenich sa Zhotovitel' zavizuje zohPadiovat’ vieobecné zasady prevencie tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici podla zikona & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri prici a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov, a podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnjch poziadavkich na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Vsetky stavebné vyrobky a materidly navthované v Diele musia splfiat’ vlastnosti stanovené zikonom .
133/2013 Z. z. o stavebnjch vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a
technické poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri usivani stavby podla vyhlasky
€. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri spracovani Diela postupovat’ v siilade s ,,Atboristickjm $tandartom 2 — Ochrana drevin
pti stavebnej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizicie Diela plnit’ pokyny Objednévatela, pricom v pripade potreby je
zaroven povinny upozornit’ Objednivatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ ObjedndvateFovi kedykolvek pocas realizicie Diela ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednavatel'a o vietkych okolnostiach
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dolezitych pre ziujmy Objednavatela, ktoré Zhotovitel pozna alebo mal by poznat. Zhotovitel' sa zavizuje
bezplatne a bezodkladne, najneskér do 5 (piatich) Pracovnych dni, odstranit chyby a nedostatky Diela zistené pri
kontrole Diela Objednavatel'om.

Objednivatel je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom v ziujme zabezpecenia plynulého priebehu realizicie
Diela za icelom riadnej realizicie Diela podFa ustanoveni Zmluvy a poskytnit’ Zhotovitel'ovi vietku opodstatnene
pozadovanu sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny DUR a DSP prerokovat’ s orginmi Stitnej a verejnej spravy, vlastnikmi a sprivcami
dotknutyjch nehnutePnosti a inZinierskych sieti. Oprivnené pripomienky ziskané z priebezného prerokovania je
povinny zapracovat’ do findlneho znenia prisluiného stupnia projektovej dokumenticie. K takto vypracovanému
zneniu jednotlivich stupriov projektovej dokumenticie Zhotovitel dods kladné stanovisko na hlavitkovom papieri
prislusného orginu Statnej a verejnej sprivy a spravcov inZinierskych sieti.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat Objednavatelovi pracovni verziu Casti Diela v termine podla schvileného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je sicast'ou Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlaenej podobe a 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nosici. Zhotovitel' je nisledne povinny pracovnd verziu Casti Diela predlozit’ na pripomienkovanie
Objednivatelovi. Objednivatel je povinny predloZit’ Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukonéeni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia
od otginov podla tohto clinku bodu 3.9 Zmluvy a po zapracovani poziadaviek a pripomienok ObjedndvatePa podFa
tohto ¢linku bodu 3.10 Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje dodat’ Objednavatelovi findlnu verziu Casti Diela v termine
podla Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo vyhotoveniach: DUR a DSP: 20 ks
v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a xIs. a DRS: 10 ks v tlacenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti Diela bude spisany Preberaci protokol podpisany opravnenymi zistupcami
Zmluvnych stran. V pripade, ze Dielo vykazuje akékoPvek vady, Objednavatel’ nie je povinny Cast’ Diela prevziat’
az do Gplného odstranenia vid. V pripade, ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrinia jeho riadnemu
uzivaniu, Objedndvatel je oprivneny Dielo prevziat’. Sipis drobnych vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstrinenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazuju za odstranené
podpisom preberacicho protokolu odstranenych vid Casti Diela z preberacicho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho nileitosti st
nasledovné:

(a) identifikicia Objednavatel'a (obchodné meno, sidlo, 1CO);

(b) identifikicia Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO);

(© oznacenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (ndzov Zmluvy, ditum uzatvorenia Zmluvy);
(d) oznacenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;

(e oznacenie stavu odovzdanej Casti Diela;

(6 oznacenie pripadnych vad Casti Diela;

(8 urcenie lehoty na odstranenie pripadaych vid Casti Diela;

(h) meno a priezvisko odovzdivajicej osoby a preberajice] osoby;
(1) datum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a
@ popisy odovzdavajiicej osoby za Zhotovitel'a a preberajicej osoby za Objednivatela.

Vlastnicke privo k Casti Diela prechidza na Objednavatela dfiom protokolirneho odovzdania Casti Diela podla
tohto clanku bod 3.12 Zmluvy bez vyhrad, pri¢om osobnostné autorské priva ostavaji zachované. Zhotovitel sa
zavizuje udelit’ Objednavatelovi Licenciu na pouzivanie Diela podla clanku 5 Zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodl, ze predmet plnenia Zmluvy je splneny riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela
Objednavatefovi Zhotovitefom podFa tohto clanku bod 3.12 Zmluvy.
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4 CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za Dielo je stanoveni v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a je konecna,
bez moznosti dotctovania d'alsich nikladov. K cene bude v ¢ase fakturicie pripo¢itana DPH v zmysle osobitnjch
predpisov. Cena za Dielo pozostiva z nasledovaych Odplat:

Celkova cena o Celkova cena
Prica bez DPH DEH 20% s DPH
© (€ )

Pripravné projektové price
1 QOdplata stanovena ako celkova cena za 46 550,00 9 310,00 55 860,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie pre Gzemné
rozhodnutie (DUR )

Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR
3 QOdeata stanovena ako celkova cena za 27 930,00 5 586,00 33 516,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP)
Odplata stanoveni ako celkovd cena za

Cast’ Diela)

Prerokovanie DSP
5 ('Odplata stanovena ako celkovi cena za 37 240,00 7 448,00 44 688,00
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie stavebného

zameru v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z.

6 | o verejnych pracach 55 860,00 11 172,00 67 032,00
Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie

k environmentalnemu posudzovaniu

7 | vplyvov na Zivotné prostredie podla zikona 18 620,00 3 724,00 22 344,00

€. 24/2006 Z. z. (Odplata stanoveni ako

celkovi cena za Cast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie na realiziciu
stavby (DRS)

(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

Vykon autorského dozoru (AD)

9 | - predpokladany pocet hodin: 320 15 680,00 3 136,00 18 816,00
- hodinova sadzba: 49,00 € bez DPH

111 720,00 22 344,00 134 064,00

297 920,00 59 584,00 357 504,00

335 160,00 67 032,00 402 192,00

¢Ast 1SPOLU: 946 680,00 189336,00| 1136 016,00

4.2 Cena za Dielo je pevnd pocas t¢innosti Zmluvy a zahina vietky naklady stvisiace s realiziciou Diela, priom v Cene
za Dielo je zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosi¢i, odmena za udelenie Licencie, vykon inZinierskych
Cinnosti a Autorského dozoru.

43 Objednavatel sa zavizuje uhradit’ Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo postupne na ziklade jednotlivych Odplat po riadnom
odovzdani a prevzati prislusnej Casti Diela, pricom:

(2) Zhotovitel je opravneny vystavit' Objednavatel'ovi faktiru vo vyske 80 % z prislusnej Odplaty vzt'ahujicej
sa na fakturovani Cast’ Diela a dorudit’ ju Objednavatelovi na]neskor do 5 (piatich) Pracovnych dni odo
dfia odovzdania Casti Diela podla clinku 3 bod 3.9 Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude prislusna
objednivka podl'a ¢linku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvnjmi stranami potvrdeny Preberaci protokol; a

(b) Zhotovitel' je opriavneny vystavit’ Objednavatefovi faktiru vo vyske zostavajicich 20 % z prislusnej
Odplaty vzt'ahujicej sa na fakturovania Cast’ Diela a doruéit’ ju Objednévatelovi najneskor do 5 (piatich)
Pracovnych dnf odo diia riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vyhrad podla ¢linku 3 bod 3.15
Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude Zmluvnymi stranami potvrdenj Preberaci protokol.
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44

4.5

5.1

5.2

53

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

Faktura musi obsahovat’ vietky naleZitosti G¢tovného dokladu podra § 10 zikona & 431/2002 Z. z. o tiétovnictve
v zneni neskorsich predpisov, nileZitosti podFa § 74 zdkona & 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kéd projektu a nézov projektu evidenéné &islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovana
Objednavatelom a k faktiire bude pripojeny Preberaci protokol a siipis odpracovanych hodin podpisany zdstupcami
Zmluvnjch strin. V pripade, ak faktira nebude splfiat’ tieto naleitost, je Objednévatel opravneny vratit’ faktaru na
dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vjska fakturovanej sumy nebude zodpovedat’ podkladom
Objedndvatela, je Objednivatel’ oprivneny vratit’ faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti
zacina plynit’ momentom dotrudenia opravenej faktiiry Objednavatel'ovi.

Faktura je splatnd do 60 (Sest'desiat) dni po jej dorueni. Ak deit splatnosti faktiry pripadne na sobotu, nedefu
alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postiva na najblizif nasledujici Pracovny den. Zaplatenim faktiry sa rozumie den
odpisania fakturovanej sumy z iétu Objednavatela.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel' priamo Zmluvou udeluje Objednavatelovi vsilade s § 65 anasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podFa tohto ¢linku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vyhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, casového,
uzemného alebo in¢ho obmedzenia, ktord sa vzt'ahuje na vietky znime spdsoby pouzitia Diela ako autorského diela,
ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Stcast’ou tejto licencie je aj licencia na vydanie diela
podla § 75 Autorského zdkona a sihlas Zhotovitela na akékol'vek daliie nakladanie s Dielom sposobom, ktory
neodporuje Autorskému zakonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla
¢lanku 3 bod 3.14 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena za udelenie licencie je zhrnuti v Cene za Dielo.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositelom vietkych osobnostnjch a majetkovych prav
k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA
Rozsah zodpovednosti Zhotovitel'a za vady:

(a) Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podla Zmluvy, v silade so vieobecne zaviznymi
predpismi, bude mat’ vlastnosti dojednané v Zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym  poziadavkim
stanovenym Zmluvou a platnjm slovenskym technickjm normam.

(b) Zhotovitel' nezodpovedi za vady, ktoré boli priamo spésobené pouitim podkladov prevzatych od
Objednavatela v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na to pisomne upozornil Objednivatela a ten na ich pouziti trval.

(©) Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat’aeny pravami tretich osbb.

(d) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked’ prechidza nebezpeéenstvo skody na Diele
na Objednévatela v zmysle Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi)
az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akikol'vek vadu, ktori vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchidzajicej vete, ak tito vada vznikne v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy.

(C)] Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku 24 (dvadsat’3tyri) mesiacov, pricom ziruéna doba zadina plynat’
odo dfa rdadneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku 3 bod 3.15 Zmluvy. Tento zavizok
prechadza aj na pripadného pravneho nistupcu ZhotovitePa. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ akékolvek
vady zistené Objednavatefom v dobe zodpovednosti za vady.

Ak ma dodané Dielo vady alebo ak taki vada vznikne podla tohto ¢clinku bod 6.1 Zmluvy, Objednivatel je
oprivneny:

(a) pozadovat’, v lehote pisomne uréenej Objednavatelom, odstrinenie vid zhotovenim nahradného Diela
alebo zhotovenim chybajicej ¢asti Diela a pozadovat’ odstranenie pravaych vad; alebo

(b) pozadovat’, v lehote pisomne uréenej Objednavatelom, odstrinenie vad opravou, ak si vady opravitelné.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednivatela zaslat Objedndvatel'ovi bez zbytoéného odkladu Navrh.
Objednivatel je povinny v lehote 10 (desat)) Pracovajch dni od obdrZania Navrhu tento Navrh schvalit’, podmienit’
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7

7.1

splnenim urcitych podmienok alebo odmietnut’. V pripade odmietnutia Navrhu je Objednavatel’ oprivneny urdit
Zhotovitel'ovi dodatocnt lehotu, nie kratsiu ako 5 (pat) Pracovnych dni, na predloZenie nového Néavrhu alebo je
oprivneny uplatnit’ ostatné naroky uvedené v bode 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vol'ba medzi nirokmi uvedenymi v bode 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatelovi patti, ak tito volbu oznimi
Zhotovitel'ovi:

(a) v oznameni vid zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo
(b) do 10 (desiatich) Pracovnych dni po zaslani tohto oznimenia Zhotovitel'ovi; alebo
(©) do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo dia obdrzania Navrhu alebo inej odpovede na poziadavku

Objedndvatela uplatnenti podla bodu 6.3 tohto €linku Zmluvy.

Objednavatel' je oprivneny menit’ nirok uplatneny v silade s bodom 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy aj bez sthlasu
Zhotovitel'a v pripade, ze:

(a) Nivth alebo predchadzajici postup Zhotovitela vzbudzuje v Objednavatel'ovi odévodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady véas odstrinit’; alebo

(b) Zhotovitel po primeranom case este nevykonal podstatnii ¢ast’ tkonov smerujicich k uspokojeniu naroku
Objednavatel'a.

Ak sa po uskutocneni vol'by niroku Objednévatelom v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
clanku Zmluvy ukaze, ze:

(2) vady Diela s neopravitel'né;

(b) s opravou vad by boli spojené neptimerané naklady;

(© na odstranenie vid by sa vyZadovala neprimerane vel'kd siéinnost’ Objednavatel’a; alebo
(d) by odstrinenie vad bolo mozné len po uplynuti neprimeraného &asu,

moze Objedndvatel’, v primeranej lehote pisomne uréenej Objednivatelom, pozadovat’ zhotovenie nihradného
Diela (ktoré bude zhotovené na niklady Zhotovitela), ak o to Objednavatel poziada do 5 (piatich) Pracovnych dni
po tom, co Zhotovitel' oznimil Objednéivatel'ovi horeuvedené skutocnosti, alebo po tom, ¢o sa o horeuvedenych
skutoc¢nostiach Objednivatel inak dozvedel.

Ak Zhotovitel:

() neodstrini vady Diela v dodatocnej lehote pisomne uréenej Objednavatelom v stilade s bodmi 6.2, 6.3 a
6.4 tohto clanku Zmluvy; alebo

(b) ak pisomne oznimi Objednévatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani,

potom je Objednivatel opriavneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstranit’ a Zhotovitel je
povinny uhradit’ niklady na odstrinenie vid Diela. Takymto postupom Objednivatela alebo inej oprivnenej osoby
nie je dotknuta zdruku poskytnuti Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatelovi preukazatel'né vydavky, ktoré ObjednivateFovi vzniknii v stvislost
s poskytnutim sacinnosti Zhotovitelovi pr odstranovani vad.

Dokial Objednavatel’ neurci lehotu na odstrinenie vid v silade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto &lanku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, méze Zhotovitel' oznamit’ Objednéavatelovi, Ze vady odstrani v urcitej lehote. Objednavatel
ma privo takto navrhnuti lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a ziroved navthnit’ ind lehotu) a to do
5 (piatich) Pracovajch dni po tom, ¢o Objednavatel dostal oznimenie s navrhovanou lehotou. V pripade ak
Objednavatel' v tejto lehote pisomne neoznimi Zhotovitelovi svoj nesthlas, plati lehota uréeni v oznimeni
Zhotovitel'a, ktord mé ziroven ucinok lehoty uréenej Objedndvatefom podFa bodu 6.2 tohto &inku Zmluvy.

Pre odstrinenie pochybnosti, naroky Objednavatel'a z vad Diela sa nedotykajii jeho nirokov na nihradu skody alebo
na zmluvnid pokutu alebo akjchkol'vek inych nirokov Objednivatela, ktoré nie st vislovne uvedené v Zmluve.

Zodpovednost’ za vady Diela sa dalej spravuje prisluinjmi ustanoveniami Obchodného zikonnika.
SANKCIE

Objednavatel je oprivneny uplatiovat’ si zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z Odplaty za kazdy den omeskania
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10
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7.12

7.13

8.1

s vykonanim Casti Diela, ak je Zhotovitel' v ometkani s terminom plnenia podl'a ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy. T§m nie
je dotknuté privo Objednavatela na nihradu skody.

V pripade, Ze Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, Objednavatel
je opravneny si uplatnit’ a Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednivatelovi Zmluvnii pokutu vo vyske 10 % Ceny za
Dielo. Zmluvna pokuta bude splatni do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednivatefom. Tjmto odsekom nie je
dotknuty nirok Objednavatela na nahradu $kody.

V pripade, Ze Zhotovitel' strati opravnenie vykonavat’ ¢innost, ktora je predmetom Zmluvy, zavizuje sa zaplatit’
zmluvnd pokutu 5 000 EUR. Objednivatelovi stidasne vznika pravo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné niroky
Objednavatela v zmysle Zmluvy vritane niroku na nahradu $kody nie st tymto dotknuté.

V' prpade, ze Dielo obsahuje vady, ktoré vyluéuji jeho pouzitie Objednivatefom, alebo ktoré jeho pouZitie
obmedzuji, Objednavatel mé privo pozadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pit'tisic eur). Uplatiovanim zmluvnej pokuty podfa tohto bodu Zmluvy nie st dotknuté iné naroky
Objednavatela uvedené v Zmluve alebo nirok na nihradu skody.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napt. neoznamenie
zmeny Subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok tcasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zdkona o verejnom obstarivani alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplfia podmienky podFa ust. § 41
ods.1 pism. b) zikona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podla § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodavatel’a,
ktory mi povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo pozadovat’ od
Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Ziroveii ma Objednavatel v pripade porusenia tychto povinnosti privo
odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel' zmeni klI'i¢ového odbornika & 1 alebo 2 v rozpore s touto Zmluvou, Objednivatelovi
vznikd nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy ded, v ktorom doslo k
poruseniu povinnosti podFa tohto bodu tohto &inku Zmluvy vo vzfahu ku kazdému jednotlivému kPiéovému
odbornikovi ¢. 1 alebo 2. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefom podla tohto bodu tohto élinku Zmluvy je
Objednivatel oprivneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ Objednivatelovi zmluvnt pokutu podla tohto ¢linku bod 7.1 az 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuji takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatocne uréité. Zmluvad pokutu sa
zavizuje Zhotovitel uhradit’ Objednivatel'ovi najneskér do 10 (desiatich) Pracovnjch dni odo dfia dorucenia vjzvy
Objednavatela.

V ptipade, ak Zhotovitel vcas neuhradi zmluvni pokutu, alebo jej éast’, Zhotovitel je po obdrzani pisomnej ziadosti
Objednavatel'a povinny ihned zaplati® Objednivatelovi troky z omeskania vo vyske 8 % roéne z celkovej
nesplatenej ¢asti zmluvnej pokuty.

Svoje niroky na zmluvni pokutu podfa tohto &linku Zmluvy si bude Objednavatel oprivnenj uplatnit
jednostrannym zapocitanim proti akejkol'vek pohPadivke Zhotovitefa podl'a Zmluvy.

Ak sicet zmluvnjch pokit, na ktorjch zaplatenie mé Objedndvatel’ nirok podFa tohto ¢linku Zmluvy, presahuje
viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednavatel opravneny po zaslani pisomného oznimenia Zhotovitel'ovi odstipit’
od Zmluvy.

Zhotovitel' je oprivneny uplatiiovat’ si tirok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania, ak je Objednavatel' v omeskani s ihradou fakturovanej sumy.

Zmluvnd strana zodpovedi za $kodu, ktori spdsobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojej povinnosti
20 Zmluvy a je povinnd ju nahradit’, okrem ptipadov, kedy preukaZe, Ze poruienie povinnosti bolo sposobené
okolnost’ami vylu¢ujicimi zodpovednost. Pri uplatneni a Ghrade $kod a nikladov sa Zmluvné strany budd riadit’
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objednavatel si v pripade niroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a niroku nihradu kody méZe $kodu odpoditat’
z akychkol'vek ciastok splatnjch v prospech Zhotovitela. Uvedené sa nedotyka priva Objednivatela pozadovat’
thradu néhrady skody.

VYHLASENIA A ZARUKY

Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje Objednivatela, #e ku dsiu podpisu Zmluvy Zhotovitelom:

@ osoba konajica za Zhotovitela je v plnom rozsahu oprivnena dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ priva a povinnosti v nej upravené;
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(b) je spolocnost’ou riadne zalozenou a existujiicou podl'a pravneho poradku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dévod neplatnosti spolo¢nosti, ma vietky potrebné pravomoci a oprivnenia na zhotovenie Diela, 2
riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorjch by mohlo viest’ k jeho zrudeniu,

(c) Zhotovitel potvrdzuje, ze bol oboznimeny so zimerom Objednavatela, Ze vykonal pred uzavretim Zmluvy
obhliadku staveniska a ze je oboznimeny s podmienkami, za ktorych ma Dielo vykonat’;

(d) spolocnost’ je drzitefom oprivnenia pre projektovanie na drihach podla zikona ¢. 513/2009 Z. z. o
drihach a o zmene a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 205/2010 Z.
z. o uréenych technickjch zariadeniach a uréenjch cinnostiach a &innostiach na urcenych technickych
zariadeniach alebo ekvivalent;

(e spolocnost’ je drzitefom oprivnenia na vykon price autorizovanych architektov a autorizovanjch
stavebnych inzinierov podla zikona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalent;

® je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pokial’ sa nasiho takito povinnost’ vzt'ahuje;

(2 uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Zhotovitefom nie je ukracujicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodiujucim alebo znevyhodsiujicim tkonom vo vztahu k akémukolvek veritelovi, pricom v tejto
stvislosti nie je najmi odporovatelnym privaym tkonom;

(h) mé a pocas celej doby ttvania Zmluvy bude mat’ uzatvoreni poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za skodu sposobenti pti vykone cinnosti v
minimalnej hodnote poistného krytia vo vyske hodnoty plnenia uchidzaéa alebo ekvivalent v inej mene a
preukaze, Ze ma uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel splni
povinnost’ podla predchidzajicej vety dorucenim képie poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplyvat’ splnenie
stanovenej poziadavky. V pripade ak je poistna zmluva uzatvorena na dobu neuréiti, Zhotovitel je povinny
bez zbytocného odkladu predlozit’ Objednavatelovi potvrdenie o zaplateni poistného za prisluiné obdobie
a predloZit’ mu prislusni poistnt zmluvu. Overeni képia poistenej zmluvy je neoddelitefnou sicast’ou tejto
Zmluvy;

©) nevedie sa voci nemu vysetrovanie alebo zist'ovanie zo strany statnych alebo sprivnych orginov, nevedie
sa vodi nemu resp. voli jeho majetku, sidny spor vritane exekucného, dafiového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokolvek obdobného konania a neexistuji skutocnosti, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.

8.2 Zhotovitel berie na vedomie, ze ak by Objednivatel mal v case podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, Ze

ktorékol'vek z vyhliseni Zhotovitela uvedené v tomto dlanku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by neuzatvoril,
nakolko uvedené vyhlisenia Objednavatel' povazuje za vlastnosti Diela, ktoré si vymienil.

83 Porusenie povinnosti ZhotoviteFa spdsobené nepravdivost’ou niektorého z vyhliseni uvedenych v tomto ¢lanku bod
8.1 Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zakladi privo Objednivatela na odstipenie
od Zmluvy.

8.4 Objednavatel' vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, e ku diu podpisu Zmluvy Objednivatelom:

(a) ma oprivnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zdviizky vyplfvajiice pre neho zo Zmluvy;

(b) osoby konajiice za Objednavatel'a st v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykondvat’ priva a povinnosti v nej upravené; a

(c) je spolocnost’ou riadne zaloZenou a existujiicou podla pravaeho poriadku Slovenske;j republiky, neexistuje
ziaden dévod neplatnosti  spolo¢nost, ma vietky potrebné privomoci a oprivnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest k jeho zruseniu.

9 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN
9.1 Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, akikolvek komunikicia a iné ukony v suvislosti so Zmluvou a jej plnenim,
musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zdhlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo

kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzajom pisomne oznimia.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékoPvek oznimenie alebo ind formilna korespondencia sa budi pre tcely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

(a) v den dorudenia zasielky, ak bola zisielka dorudena osobne alebo kutiérnou sluzbou; alebo

(b) v 5. (slovom: piaty) Pracovny defi nasledujici po dni podania zisielky na poste, ak bola zisielka poslana
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9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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113

114

doporucenou postou alebo v defi dorucenia zasielky, podla toho, ¢o nastane skér; alebo

(© v den potvrdeného dorudenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorykol'vek Pracovny
den a v ostatnych pripadoch v Pracovny desn nasledujici po dni dorudenia e-mailu, aviak s vynimkou
pripadov, v ktorjch bude adresitovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v ¢ase, kedy bude mat’ tento adresit
nastavenu automaticki odpoved tykajiicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnych udajov uvedenjch v Zmluve st si Zmluvné strany povinné oznamit’ do 5 (piatich)
Pracovaych dni od realizicie tjchto zmien.

UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATEIZOM

Kazdi zmluva, na ziklade ktorej Zhotovitel poveri tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povazuje za zmluvu so
Subdodivatefom. Zhotovitel je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodivatelom, ktory nie je uvedeny v Prilohe 4
Zmluvy povinny ziskat' predchddzajici pisomny sthlas Objednavatel'a. V pisomnej ziadosti o udelenie sahlasu
Objednavatela je Zhotovitel povinny uviest’ Cast’ Diela, ktoré by mal zhotovit’ Subdodavatel a presnit identifikiciu
Subdodivatel'a Objednévatel pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 10 (desiatich) dni
odo dria dorucenia Ziadosti o sithlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie ptisluiné dévody.

Zhotovitel' zodpovedi za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a véas svojich SubdodavateFov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitel. Stihlas Objedndvatel'a s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy s Subdodavatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a Ziadneho z jeho zivizkov vyplyvajucich zo
Zmluvy.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodévatel nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, méze od Zhotovitela okamzite
pozadovat’ nihradu za tohto SubdodavateFa alebo aby Zhotovitel’ sim za¢al zhotovovat’ Cast’ Diela zhotovovaného
tymto Subdodivatefom.

Cast’ Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel' na ziklade zmluvného vztahu Subdodivatel'a nesmie byt’ zverend
Subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kaidi zmena Subdodivatela bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu Objedndvatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstapit’. Zhotovitel' je oprivneny zmenit Subdodivatelov len postupom v silade so Zmluvou, t.j.
pisomnym dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podla Zmluvy prostrednictvom kPi¢ovjch odbornikov 1 a 2 (dalej kPacovy
odbornik 1, 2), prostrednictvom ktorjch preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods.1 pism. g) ZVO.
Nihrada kIicovych odbornikov 1, 2 je mozni len sposobom uvedenym v tomto ¢linku Zmluvy.

Zhotovitel' nie je oprivneny menit’ kI'icovych odbornikov ¢. 1, 2 bez predchidzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny navrhnit’ nahradenie kPi¢ového odbornika &. 1, 2 v nasledovnych pripadoch:
(a) v pripade smrti kPiéového odbornika,

(b) choroby alebo trazu klicového odbornika, ktoré st prekazkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto klI"i¢ového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

() ak sa nihrada kFi¢ového odbornika stane nevyhnutnou z akjchkolvek injch skutoénosti, ktoré Zhotovitel
nemdze ovplyvnit’ (napr. vipoved, vzdanie sa funkcie a pod.).

Nahrada kPaéovych odbornikov ¢ 1, 2 v silade s bodom 11.2 tohto clanku Zmluvy sa bude uskutoéfiovat’
nasledovnym spésobom: ZhotoviteP doporucene doru¢i Objednivatelovi do jeho sidla pisomnt ziadost' o
schvilenie nihrady kPidového odbornika najmenej 15 (pitnst) dni pred plinovanym nistupom klécového
odbornika. Navthnutj nahradny k'aéovy odbornik musi spifiat’ poziadavky urdené v sut’aznjch podkladoch
v Prilohe ¢ 4 sat'ainjch podkladov. Zhotovitel je oprivnenj poskytovat’ sluzbu prostrednictvom odbornika
patriaceho do kategérie kPacovych odbornikov az odo dria, ktorj Objednivatel’ uvedie vo svojom pisomnom
schvileni tohto odbornika. Ak Objednavatel’ neschvili v lehote 15 (pitndst’) dni od dorudenia iadosti odbornika
pattiaceho do kategérie kPacovych odbornikov, oznimi pisomne tito skutoénost’ Zhotovitelovi s uvedenim
dévedov. Zhotovitel je povinay predlozit’ Objedndvatelovi novi Ziadost' o schvilenie nihrady kPdcového
odbornika a na vlastné niklady do prichodu nového odbornika uréit’ na poskytovanie sluzby doc¢asného odbornika,
alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiceho odbornika. Vymena
kP ticovych odbornikov bude potvrdend formou dodatku k Zmluve.
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12.2

123

12.4
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V priebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a odévodnenej Ziadosti mbze Objednavatel poziadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial’ si preukizatePne neplni svoje povinnosti vypljvajice zo Zmluvy, alebo
porusil akikolvek povinnost’ ustanoveni v Zmluve, novim odbornikom. Zhotovitel je tejto zadosti povinnj
vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) daf od jej dorucenia Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny nahradit’ odbornika
adekvitnou nidhradou, ktora musi byt pisomne odsihlasens Objednavatelom. Pokial Zhotovitel Fadosti
Objednavatela nevyhovie, Objednivatel’ méze uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vy$ke 1 000 EUR (slovom: jedentisic
eur), ako aj zamietnut’ d'alsiu faktiru Zhotovitel'a, ktori predklada za obdobie, v ktorom bol poziadany o vymenu
odbornika.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto ¢lanku Zmluvy, novy odbornik musi splfia
rovnakeé poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skiisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v
sat’aznych podkladoch.

Niklady, ktoré vznikni v suvislosti s nahradenim odbornika, znisa vyluéne Zhotovitel. Ak odbornik nie je nahradeny
do 30 (tridsiatich) dni od obdtzania Ziadosti Objednavatefa Zhotovitelom, méze Objednavatela pozadovat’, aby
Zhotovitel' do prichodu nového odbornika uréil na poskytovanie sluzby docasného odbornika, ktory musi spltiat’
rovnaké kvalifikacné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju dinnost’ moze zadat’ vykondvat' az po
odsuhlaseni Objednavatel'om, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiceho

odbornika.

V pripade ak Zhotovitel preukazal splnenie podmienok Gcasti prostrednictvom zahraniénjch kPi¢ovjch odbornikov
je povinny v lehote 28 (dvadsatosem) dni odo dna nadobudnutia Gcdinnosti najneskér do Easu vykonivania ich
cinnosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takito osobu do zoznamu host'ujicich a usadenych stavebnych inZinierov
a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o zapise.

V' pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8 tohto clinku Zmluvy je Zhotovitel povinnj zaplatit
Objednivatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym sposobom
neobmedzuje privo Objednéivatel'a na ndhradu skody podFa prislusnych osobitnych predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvira na dobu urcit, a to do diia splnenia vietkjch zivizkov Zmluvnych strin vypljvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva méZe byt ukoncend aj skér ako je uvedené v tomto clinku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm okamZitjm
odstiapenim od Zmluvy, jednostrannym vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednavatela ma Zhotovitel nirok na Ghradu Odplaty za ti
Cast’ Diela, ktoréd bola vykonani v silade so Zmluvou a prislusnou objednivkou.

Odstapit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej strany nihradu $kody v silade s platnou pravnou Gpravou mozu pri
podstatnom poruSeni Zmluvy a v ostatnych pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel’ okrem uZ uvedenjch podstatnjch poruseni Zmluvy povazuje pripady,
ak Zhotovitel"

(a) nedodrZi lehotu na plnenie Zmluvy podla ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podla éanku 3 bod 3.10
Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna nipravu ani po vjzve Objednivatel'a, v ktorej Objednivatel’ poskytne
dodatocni primerant lehotu k niprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

(b) realizuje Dielo spésobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prislusnymi osobitnjmi predpismi, a ak
Zhotovitel' nezjednd napravu ani po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoénd
ptimerant lehotu k néprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(© pri realizicii Diela nepostupuje s odbornou starostlivost'ou, a ak Zhotovitel nezjedni ndpravu ani
po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednévatel poskytne dodatoéni primerani lehotu k niprave a/alebo
urcené opatrenia k niprave;

(d) opakovane nevybavi reklamdciu spésobom a v Iehote podl'a €linku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
nipravu ani po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednivatel poskytne dodatoénii primeranti lehotu k
naprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

(© pri poskytovani Autorského dozoru nepostupuje s odbomou starostlivostou, a ak Zhotovitel nezjedna
naptavu ani po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednivatel poskytne dodatoéni primerana lehotu k
naprave a/alebo urcené opatrenia k niprave;

® niektoré z vyhlaseni Zhotovitel'a podla clinku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé; alebo
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(2 okamihom udelenia Licencie nebude nositefom vietkjch osobnostnych a majetkovych prav k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v élinku 5 bod 5.5 Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel' povazuje pripad, ak Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi si¢innost’
podTa clanku 2 bod 2.5 Zmluvy a podla élinku 3 bod 3.10 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto Clinku Zmluvy musia byt pisomné a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy.

Objednavatel' je oprivnenj odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak mu nebudi pridelené finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu a/alebo $titneho rozpoctu.

Objednivatel je oprivneny bez akyjchkol'vek sankcii odstipit’ od Zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednivatelom a ZhotovitePom, ak vysledky kontroly riadiaceho orginu
neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutjch zo Zmluvy.

Objednavatel je opravnney odstripit’ od Zmluvy aj z dévodov uvedenjch v § 19 ZVO.

Objednavatel ma taktiez pravo odstapi’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' /Subdodivatel v ¢ase uzavretia zmluvy nebol
zapisany v registri partnetov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol pravoplatne
ulozeny zdkaz Gicasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odstipenie od Zmluvy nadobudne G¢innost’ diiom doruéenia pisomného oznimenia Zmluvnej strany o odstiipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim Zmluva zanikd, a teda zanikaji vietky priva a povinnosti Zmluvnych strin, ktoré vyplyvaja
zo Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa vsak nedotyka néroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, niroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim Zmluvy ako aj vietkjch ostatnych nirokov Zmluvaych strin, ktoré vzhFadom
na svoju podstatu zinikom Zmluvy nezanikaji.

Po ukonceni Zmluvy odstipenim od Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje vykonat’ vietky potrebné dkony a prijat’ vietky
potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamzite a riadne ukondil zhotovovanie Diela a aby na minimilnu mieru
zniZil naklady Objednévatela.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat’ aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitelovi
na adresu jeho sidla uvedenii v zihlavi Zmluvy, pri¢om vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynat’ prvym
diiom mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vyjpoved doruéeni Zhotovitelovi.

Zmluva zanikd aj na zdklade pisomnej dohody Zmluvaych stran.
AUDIT A KONTROLA

Zhotovitel' archivuje Giplné, presné a systematické zaznamy, evidenciu a iné dokumenty o plneni Zmluvy do
31.12.2028 Uvedeni doba sa predlZi v pripade ak nastanii skutoénosti uvedené v &ldnku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 o ¢as trvania tjchto skutoénosti. Neuchovavanie tychto dokumentov je poruSenim Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel'a odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pricami kedykol'vek pocas platnosti a innosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednivatefom
a poskytovatefom NFP, a to oprivnenymi osobami na vjkon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku potrebni
sicinnost’. Opravnené osoby na vjkon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitela si najma:

(a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;
(b) atvar nislednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
(© Najvyssi kontrolny tirad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

(d) otgan auditu, jeho spolupracujiice orginy a nimi poverené osoby;
(® splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

® osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) a% €) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU. Najvy$si kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgin a
nimi poverené osoby.

Zhoto.vitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realiziciu aktivit Zmluvy, vytvorit’ primerané
podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo
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13.4

135

13.6

137

13.8

14

14.1

ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/ kontroly na mieste.
Opravnené orginy st opravnené:

(a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, previdzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do inych
priestorov Zhotovitel'a, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/ kontroly na mieste;

(b) pozadovat’ od Zhotovitela, aby predloil onginilne doklady, zdznamy dit na pamit ovych médiich
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vjpisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnjch informicii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a d'aldie doklady stvisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Oprivnenych orginov;

(c) oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
(d) vyhotovovat’ képie tdajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/ kontroly na mieste.

Zhotovitel' umozni prislusnjm Oprivnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornjch dokumentov vykonali aplni
kontrolu uctovnej zdvierky, uctovnych dokladov alebo vietkych ostatnjch dokumentov vzt'ahujicich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto tucelom sa Zhotovitel zavizuje, e zamestnancom alebo zistupcom Oprivnenych orginov umozni
primerany pristup na miesta, na ktorych sa uskutoériuje plnenie Zmluvy, vratane jeho informaénjch systémov, ako
aj vietkjch dokumentov a databdz tykajicich sa technického a finanéného riadenia a prijat’ vietky opatrenia na
podporu ich cinnosti. Uvedeny pristup sa umozni zéstupcom Opravnenych orginov uskutoénit’ kontrolu na baze
dévernosti so zretefom na tretie strany bez ujmy na zévizkoch vypljvajucich z verejného priva, ktorému podliehaju.
Dokumenty musia byt’ 'ahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ul'ahcila ich kontrola, pricom Zhotovitel je povinny
informovat’ Objednévatel'a o ich presnom umiestnen.

Zhotovitel' zodpoveda za to, e priva Oprivnenych orginov vykonivat’ revizie, kontroly a previerky sa budu
uplatiiovat’ rovnako, za rovnakjch podmienok a podla rovnakych predpisov, aké si stanovené v tomto &énku
Zmluvy v pripade akéhokol'vek SubdodivatePa alebo aktkolvek int stranu, ktord je prijemcom prostriedkov z
fondov Eurépskej tnie.

Zhotovitel' vjslovne sihlasi s tjm, e dokumenticia vytvorena Zhotovitel'om pri zhotovovani Diela alebo v stvislosti
so zhotovovanim Diela bude poskytnuta Ziadatelovi o nendvratny finanény prispevok a Oprivnenjm organom,
pricom tito st opravneni na pouitie idajov z dokumenticie na tcely suvisiace so zmluvou a s financovanim Diela
alebo realizicie Diela, pri zohladneni autorskjich a priemyselnych prav Zhotovitel'a.

AUTORSKY DOZOR

CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ &innost’ autorského dozoru (dalej len ,,AD*) pocas realizicie stavebnych prac na
stavbe, a to aZ do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladana dlka vjkonu ¢innosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vistavby 8 (osem)
mesiacov.

Zhotovitel je povinnj zadat vykondvat’ ¢innost’ autorského dozoru odo diia uvedeného v pisomnom oznameni
objednavatefa o zacati stavebnjch pric, ktoré sa objednavatel’ zavizuje zaslat’ doporucenou zsielkou adresovanou
do sidla zhotovitela najneskér sedem dni pred zacatim stavebnych pric.

Stavebné price sa na ucely tejto zmluvy povazujii za skoncené diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného
kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel' sa zavizuje po skonceni stavebnjch pric na stavbe spolupracovat’ na zaverenom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vy#iadanie objednavatel'a.

Objedndvatel oznimi zhotoviteFovi termin konania kontrolného diia, termin odovzdania a prevzatia stavby a termin
konania skiigok stanovenych vieobecne zdviiznjm pravaym predpisom pisomne najneskér td dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovensi v zmysle zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
fflnancn Slovenskej tepubliky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cenich a st v nej zahrnuté vietky niklady,
cianost,, price, vikony alebo sluzby nevyhnutné za téelom riadneho vykonania cinnosti autorského dozoru.
Hodinovi sadzha vikonu AD je stanoveni vo vyske 49,00 EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru poéas 8 (6smich) mesiacov Objendavatel’ predpoklada 320 hodin.

-
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Cena za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podl'a skutoéne vykonaného, preukizaného a menovanym
oprivnenym zistupcom Objednavatela potvrdeného hodinového vjkonu realizovaného Zhotovitelom. Skutoény
hodinovy vykon autorského dozoru bude potvrdzovat’ menovany oprivneny zistupca Objednivatel'a bezodkladne
po jeho vykone.

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle vyssie uvedeného za AD na ziklade $tvrt'rocného pisomného siipisu skutocne
vykonanych prac autorského dozoru (dalej len ,,stipis praic AD*). Stpis pric AD musi byt odsthlaseny a podpisany
objednavatel'om, tabulkové prilohy faktiry je zhotovitel' povinny predlozif’ aj v elektronickej forme vo formate
Microsoft Excel. Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ sipis pric AD do 15 dni po skonéeni prislusného $tvrt'roku.
Faktura a prisluiny stpis pric AD, podpisany objednivatefom musia byt’ do sidla objednavatel'a dorucené stcasne,
v opacnom pripade plati, Ze neboli dorucené. Sapis pric AD musi byt podpisany osobou, ktori vykoniva za
objednavatel'a Cinnost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, 2 musi obsahovat’ meno 2 priezvisko fyzickej osoby,
ktord vykondva cinnost’ autorského dozoru v mene zhotovitela, jej podpis, ktorym potvrdzuje vikon cinnosti
autorského dozoru, obdobie, za ktory je sipis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanjch hodin vjkonu éinnosti
autorského dozoru podla hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel' vyhotovi faktiru za
AD do 15 dni od uplynutia prislusného stvrt'roka. Na ticely fakturicie sa za deni dodania predmetu zmluvy povazuje
posledny deri obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

SANKCIE

Objednavatel ma nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednivatelovi zmluvnii pokutu za
netcast’ autorského dozoru na kontrolnych dioch stavby vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontrolny
desl, na ktorom sa nezicastni. Ten isty privny nirok ma objednivatel aj v pripade, ak zhotovitel' bez nileZite
od6vodneného ospravedlnenia nesplni ind svoju povinnost’ casti vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, okrem pripadov
uvedenych nizsie.

Objednavatel ma narok na zmluvnud pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za
kazdé nevyrieSenie technického problému stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podla
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajiicej mu z tejto zmluvy v lehote
pisomne dohodnutej s objednavatel'om alebo v lehote vyplyvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR (slovom:
tristo eur).

Objednivatel’ ma nirok na zmluvna pokutu a zhotovitel sa zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za
kazda neospravedlnent nelcast’ autorského dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej Casti vritane
dohodnutjch alebo vicobecne ziviznymi pravaymi predpismi stanovenych skadok alebo kontrol vo vyike 300,-
EUR (slovom: tristo eut).

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatelovi asistenciu pri vysvetPovani sit'aznjch podkladov a inej
sptievodnej dokumentacie v stlade s § 48 ZVO pre vyber zhotovitel'a stavebnjch pric na stavbu. Zhotovitel’ je
povinny v tejto sivislosti poskytnti’ Objednévatefovi sucinnost’ pri priprave odpovedi na otizky zdujemcov a
uchidzacov tykajicich sa technickych Specifikicii predmetu zikazky (opis predmetu zikazky — projektova
dokumenticia a vykaz vymer, ktoré tvora sacast’ sataznych podkladov). Zhotovitel je povinny poskytnit
Objednévatelovi sicinnost’ podla tohto bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnjch dni odo dfia dorucenia pisomnej
alebo elektronickej Ziadosti Objednivatefa o poskytnutie sicinnosti Zhotovitelovi, pricom Zmluvné strany sa
dohodli na bezodplatnom poskytnuti sacinnosti podla tohto ustanovenia Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obéianskeho zikonnika za
predpokladu, Zze budu splnené nasledovné podmienky:

(a) schvilenie zikazky v ramci kontroly verejného obstardvania zo strany riadiaceho orginu pre OP 1T tj.
dorucenie sprivy z kontroly VO verejnému obstarivatelovi; a

(b) schvilenie Ziadosti o nenévratny finanény prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytnuti NFP. O
splneni tychto podmienok bude Objednivatel’ informovat’ Zhotovitel'a.

Pféva a povinnosti zo Zmluvy prechidzajii na pravaych nastupcov Zmluvnjch strin. Ziadna zo Zmluvnych stran
nie je oprivnena previest’ priva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu

druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripast'aju, ze vyluCuji privo Zhotovitela
zapocitat bez sihlasu Objednivatefa akikoPvek svoju pohfadavku voci Objednivatelovi oproti akejkolvek
pohl'adivke Objednévatel'a voéi Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel méze kedykol'vek zapoditat’ pohladivi, ktord ma voéi Zhotovitelovi
proti akejkoFvek pohPadivke (bez ohPadu na to, & je v ¢ase zapoditania splatni alebo nie), ktord m4 Zhotovitel voéi
Objednavatelovi. Ak sa zapocitavané pohladivky denominované v réznych menich, Objednavatel’ je oprivneny
pre Acely zapoditania prepocitat’ Ciastku ktorejkol'vek pohPadivky do meny druhej pohPadivky, pricom pouzije
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vymenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou bankou.

15.5 Zmluvu mozno menit’, dopfr'lat’ ju, alebo ju zrusit' len pisomne, a to v silade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych strin podpisanej Zmluvnymi stranami. Ka¥dad zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podla ZVO.

15.6 Objedndvatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodivatelov Zhotovitela, ktorych uviedol v zozname
subdodévatel'ov, ktori maja v registri partnerov verejného sektora podFa § 11 ZVO zapisanych koneénych uzivatelov
vyhod a ktosi splnajia podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a neexistujii u neho dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’ shuzbu
preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu zdkazky, ktori mi subdodivatel plnit’. Identifikicia Subdodévatela,
predmet a rozsah ich subdodivok je uvedenj v Prilohe 4 Zmluvy. Identifikicia Subdodivatefov podra
predchddzajicej vety je uvedend v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma Poskytovatel' v imysle zadat’ Subdodavatel'ovi,
konkrétnu cast’ Sluzby, ktori ma Subdodavatel vykonat’, identifikacné tdaje navthovaného Subdodivatel'a vratane
udajov o osobe opravnenej konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

15.7 Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ Objednivatelovi akiikol'vek zmenu udajov o Subdodavatelovi. V
pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodivatel, ktorého sa nivth na zmenu tyka, byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musi splnar podmienky ucasti tykajiice sa osobného
postavenia a nesmu u neho existovat’ dévody na vylicenie podrla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom
obstarivani, pricom opravnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma
subdodivatel' plnif. Zhotovitel' je povinnj Objednavatefovi najneskér tri (3) Pracovné dni pred zmenou
Subdodavatela, predloZit’ pisomné oznimenie o zmene Subdodévatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel
zikazky, ktory ma Poskytovatel' v imysle zadat’ Subdodivatelovi, konkrétnu éast’ Shuzby, ktori ma Subdodavatel
vykonat’, identifikacné udaje navthovaného Subdodivatela vritane udajov o osobe oprivnenej konat’ za
Subdodavatefa v tozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a preukazanie, ze navrhovany
Subdodavatel splfia podmienky tcasti tjkajice sa osobného postavenia podFa § 32 ods. 1 ZVQ.

15.8 Zhotovitel' prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpecenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej tinie. Tieto opatrenia musia byt v silade s predpismi o transparentnosti o
vonkajsej Cinnosti, ktoré ustanovili a uverejnili orginy Eurépskej tinie.

15.9 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymdhatelnjm, nemsd takito neplatnost’
alebo nevymahatelnost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany sii v takomto pripade povinné bez zbytocného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktoty
nahradi neplatné alebo nevymahatePné ustanovenie Zmluvy injm ustanovenim, ktoré ho v pravnom aj obchodnom
zmysle najbliz$ie nahradzuje tak, aby bola véFa Zmluvnych stran vyjadrena v nahridzanych ustanoveniach Zmluvy

zachovana.

1510  Ziadna zo Zmluynych strin nezodpoveda za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnost, pokial’ dbjde
k nepredvidatelnej udalosti, ktori povinnd Zmluvna strana nemoéze ovplyvnit, najmi k zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, trajku, alebo inému pripadu tzv. , vy$Sej moci“.
Povinni Zmluvni strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej
strane bezodkladne oznimit’ a vyvinat’ maximalne tsilie k odstrineniu takejto udalosti, pokial to bude mozné.
Po odstrineni tejto udalost sa povinni Zmluvna strana zavizuje vyvinat’ maximalne tsilie k splneniu omeskane;
zmluvnej povinnosti.

1511 Zmluvné strany zhodne prehlasujd, (i) Ze st Zmluvu riadne preéitali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatoéne zrozumitelny a urcity, (iii) Ze tato vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu bez akychkol'vek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavreti ani v tiesni, ani za nipadne nevyhodnych podmienok plynicich
pre ktorikolvek Zmluvnt stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoruéne podpisujii.

1512 Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, s tym, ze vietky rovnopisy maji platnost’ originlu, pri¢om
Objednavatel’ dostane 3 (tri) jej rovnopisy a Zhotovitel' dostane 2 (dva) jej rovnopisy.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Specifikicia Diela (opis predmetu zikazky)
Priloha ¢&. 2 Cena za Dielo - rozpocet
Priloha & 3 Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Priloha ¢. 4 Zoznam Subdodaivatelov
Priloha ¢&. 5 Zoznam kI'i¢ovych odbornikov
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CAST 1

Technické poziadavky pre &ast’ 1

»INOV4 trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra — projekéné price®

Cielom projektu je prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sidlisku Dlhé diely so zvysnou
cast'ou trolejbusovych trati az po Hlavnd stanicu, a to prepojenim s existujiicou trolejbusovou
tratou na krizovatke Valasska — Mlynskéa dolina, ako aj v krizovatke Pri Habinskom mlyne —
Mlynska dolina.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ jestvujlice prilahlé plochy, stavebné objekty,
inZinierske siete a majetkové pomery. Stavebné objekty musia byt prioritne umiestfiované na
pozemkoch vo vlastnictve hlavného mesta SR Bratislavy, pripadne Slovenskej Republiky.
Zhotovitel je plne zodpovedny za koordiniciu informécii a jednotlivych pozadovanych sluzieb
pocinajic od vychodiskovjch podkladov. Cielom je, aby vysledni kompletnd dokumenticia
predstavovala optimalne riesenie realizicie stavby. V3etky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej
dokumenticie, vjkonu inZinierskej &nnosti a vykonu autorského dozoru st pre dant stavbu na
seba neoddelitel'ne naviazané a je povinnostou zhotovitel'a, aby takymto spésobom k plneniu
predmetu zikazky aj pristupoval.

1. Rozsah projekénej a inZinierskej &innosti:

L. Pripravné projektové prace :
- geodetické zameranie dotknutého Gizemia
- overenie, vytjcenie a zameranie inzinierskych sieti
- majetkovo-privne vysporiadanie dotknutych pozemkov
- ainé price, pripadne prieskumy nevyhnutné na realiziciu zikazky (ako napriklad
inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum dotknutého tizemia, statické
posudenie, hlukova $tidia, dendrologicky prieskum)

I Vypracovanie dokumenticie pte tizemné rozhodnutie (DUR) v minimalnom rozsahu
podla prilohy ¢&. 1 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel je povinny zhotovit’ DUR tak,
aby jej sacast’ou boli vsetky vyjadrenia dotknutych organov a ucastnikov konania

IIl.  Prerokovanie DUR s organmi Stitnej averejnej sprivy, vlastnikmi a spravcami
dotknutfch nehnutelnosti a inZinierskych sieti a dokonéenie DUR podra vysledkov
z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt’ vydanie kladného stanoviska dotknutych
Otganov a institicii.

IV. Vypracovanie dokumenticie pre stavebné povolenie (DSP) v minimilnom rozsahu
podra prilohy ¢&. 2 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel je povinny zhotovit’ DSP tak,
aby jej saéast’ou boli vsetky vyjadrenia dotknutych orginov a icastnikov konania a aby bolo



VI

VIL

VIII.

zabezpecené udelenie sthlasu s technickym rieSenim odlisnym od STN — v pripade, ak sa
navrhni technické riesenia odlisné od poiadaviek STN.

Pretokovanie DSP s orginmi $titnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spraveami dotknutych
nehnutel'nosti a inZinierskych sieti a dokoncenie DSP podla vysledkov z prerokovania.
Vysledkom rokovania musi byt' vydanie kladného stanoviska dotknutjch orginov a
in$titdcii.

Vypracovanie dokumenticie stavebného zameru v zmysle zikona ¢ 254/1998 7. 2.
o verejnych pracach.

Vypracovanic dokumentacie k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné
prostredie podla zikona & 24/2006 Z. 7. a zabezpecenie ziskania rozhodnutia zo
zistovacieho konania k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie.

Vypracovanie projektu stavby pre realiziciu (DRS) v rozsahu podla prilohy & 3
Sadzobnika UNIKA 2020.

Vykon Autorského dozoru (AD) v rozsahu podra prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA 2020,
ktory spociva najmi v overovani dodrania projektovej dokumenticie v priebehu realizacie
stavby a kontrole, ¢i sa dodrziavaji podmienky stanovené v stavebnom povoleni. V rimci
vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ minimalne nasledovné ¢innosti:

Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitePovi stavby,

vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenim v stavebnych a technologickjch postupoch
vyplyvajicich zo zistenych skutoénosti,

zcastiiovat’ sa rokovani za Glelom rieSenia pripadnych problémov v rimci
vypracovania dokumenticie na vykonanie prac,

vyjadrovat’ sa k navrthom zhotovitel'a na zmeny DRS z technického a technologického
hl'adiska, na zaklade predbezného sthlasu objednavatel'a,

vyjadrovat’ sa k nivrhom zhotovitefa na price nad rozsah DRS (naviac price),

ucast’ na kontrolnjch dfioch stavby, stanovenych skisok, na konaniach pre predéasné
uzivanie a kolauda¢nych konaniach a na kolaudacnych konaniach,

na poziadanie objednavatela k ukonceniu stavby, ptipadne stavebného objektu,
predloZit’ stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickjmi normami a technologickymi
postupmi podla SP,

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica z
ptipadnych nejasnost v projektovej dokumenticii, alebo ked’ zisteny stav nezodpovedi
predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

zaujat’ stanovisko k dodrZaniu projektovanjch parametrov verejnej price v zmysle §18
ods. 2 zik. ¢. 254/98 Z.z. o verejnjch pracach,

v pripade, ak je v projektovej dokumenticii podmienka/poziadavka na uéast AD na
kontrolu pric, ktoré buda zakryté, alebo sa stand nepristupné, zadastiiovat’ sa kontroly
a preverenia tychto pric vritane zipisu do Stavebného dennika,



o podielat’ sa a zucastiiovat’ sa na vzijomnyjch konzulticiich medzi zhotovitefom a
projektantom zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednavatela, zameranych
na objasnenie jednoznacnych navrhov a posiadaviek na zabezpecenie stladu s DRS,

o sledovat’ postup vystavby z technického 2 technologického hladiska a kontrolovat’
dodrZanie podmienok stanovenjch v DRS a vo vseobecne zdviznjch privaych
predpisoch a technickych normiach,

© zucastnit’ sa na operativnych a kontrolnych dfioch stavby zvolanych zhotovitelom
stavby, ztcastiiovat’ sa rokovani za téelom riefenia ptipadnych problémov v ramci
vypracovanej dokumenticie na realizaciu stavby,

0 poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumenticie na vykonanie prac,
dielenskej dokumentacie, pripadne vyrobno-technickej dokumenticie stavby,

0 na poziadanie objednivatela, pripadne  stavebnotechnického dozoru, alebo z
podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvilenej PD, ztéastnit’ sa na kontrole a
preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukeii, resp. konstrukénych prvkov,
ktoré st rozhodujice pri realizicii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych
skr, podlozia, vystuze, vitanjch a baranenych pilét, atd’.,

© v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedi predpokladom v PD,
navrhovat’ technické riesenie vyvolanej zmeny, vritane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby aj
s geometrickym planom v zmysle usmernenia objedndvatel'a, voitornou otganizaénou
normou,

O zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riefenia k pripadnym skrytym vadim stavby
v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

O  vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dévodu chyb a vad PD si zabezpedi AD
na vlastné naklady,

©  spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani kontrolného a skigobného
plinu verejnej price v zmysle §12 ods. 1 pism. 2) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o
vetejnych pricach v zneni neskorsich predpisov,

O vspoluprici so zhotovitefom stavby vypracovat’ plin uzivania verejnej price v zmysle
§12 ods.1 pism. a) bod 6 zakona & 254/1998 Z.2. o verejnych pracach v znenf neskorsich
predpisov, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo k jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu.

Pozadovani doba vjkonu AD — pocas trvania vystavby a2 do vydania kolaudaéného
rozhodnutia — sa predpoklada v rozsahu 320 hodin.

Pocet pare odovzdanej dokumenticie (DUR a DSP): 20 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, -.dwg, .doc a .xls.

Poget pate odovzdanej dokumentscie (DRS): 10 ks v tlaenej forme + 4 ks CD vo formate
-pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

2. Zikladné udaje



Nazov stavby: Nova trolejbusova trat’ Patrénka — Riviéra

Miesto stavby: MC Bratislava — Staré Mesto, MC Bratislava — Karlova Ves,
MC Bratislava — Nové Mesto

Ulice, cez ktoté bude trat’ viest”: Karloveska, Botanick, Mlynska dolina, Pri Habinskom
mlyne, Gastanova, Vala§ska

Predpokladana dizka stavby:
- 6,65 km novej trate Patronka - Riviéra
- Meniaren Karlova Ves — vimena 9 ks napajacov + doplnit’ potrebni technolégiu pre 3
nové trolejbusové useky + 1x rezervu teda spolu 13ks novych napajacov (napajace +
rozvadza spitnych kiblov RSK, dialkové ovladanie, atd’.) a rozviest trakénid silovd
energiu trakénymi kablami.

Predpokladana vyska investicie: 5 500 000 Eur bez DPH



Ilustratny naért novej trasy Patrénka - Riviéra:
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Ilustrany nacért napojenia trolejbusovej trasy na Riviére:

Vysvetlente: svetlomodri Gara — excistujiica trat, cervend Gara — navrbovand trat

Tlustraény naért napojenia trolejbusovej trasy Pri Habanskom mlyne:

Vysvetlenie: svetlomodri dara — existujiica Irat), (ervend Gara— navrbovand traft, orangovd Gara — modernizovand
trat



Tlustratny naért predpokladaného priebehu kablového vedenia z meniarne Karlova Ves:
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Viysvetlente: svetlomodri &ara— existuyica frat) Gervend &ara — navrhovand trat, oranzovd ara — modernizovand
Irat, fialovi Sara — predpokladany roxsah roxkopavky pre ulogenie kiblovjch veden




3. Minimalny rozsah objektovej ststavy
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Projekt organizacie vystavby

Dopravné znacenie pocas vystavby — POD

Trvalé dopravné znacenie

Trolejové vedenie Patrénka — Riviéra

Napijacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

Ovlidanie vyhybiek trate Patrénka — Riviéra

Ochranné opatrenia zariadenf nachadzajicich sa v zéne TV
Prekladka verejného osvetlenia

Zabrany na mostnych konstrukciich

- Zariadenia zastavok trolejbusovej trate

- Informacny systém na zastivkach — Informaéné tabule

. Uprava komunikicii a povrchov zastivok a chodnikov

- Pripojky NN pre mobilidr zastivok mestskej hromadnej dopravy (kazdi pripojka

samostatne)
étvorcestnjf multikandl pre zabezpecenie rozvodov optiky a nn sieti
Opticky kibel pre ovlidanie meniarne a dialkovy dohl'ad nad vjhybkami a pre informacny
systém na zastavkach
Meniaren Katlova Ves
a. stavebné Gpravy pre doplnenie potrebnej technolégie
b. technolégia meniarne
c. dialkové ovladanie meniarne

Vyssie uvedené objekty st len minimalne objekty, ktoré je potrebné pripravit’. Skutoéné objekty
musia byt’ v stilade s navrhnutym riesenim a s limitmi dotknutého tizemia.

' 4. Stavebno — technické a prevadzkové poziadavky

4.1

Vseobecné poziadavky

navthovani novi trolejbusova trat’ ,Patrénka—Riviéra® predstavuje celkovii di¥ku

trolejového jednostopého vedenia cca 6 650 m

rozdelit’ navrhovana trat’ Patrénka—Riviéra na seky, kazdy o dizke zhruba 800 a3 1 100

m — celkom 3 tseky a napajat’ kompletne z meniarne Karlova Ves

v meniarni Karlova Ves kompletne vymenit’ 9 ks existujicich napajacov z dévodu

doplnenia o dalsie 3 dseky pre navrhovand trat’ — doplnit’ potrebnti technolégiu pre 3

nové trolejbusové tseky + 1x rezervu (napijace + rozvadzaé spatnych kiblov RSK,

dialkové ovlidanie, atd’)), celkovy pocet novych napéjacov je 13 ks

z meniarne Katlova Ves rozviest’ trakéni silovi energiu trakénymi kablami:

® do kazdého useku 2x napajaci kabel a 2x spatny kibel oba zakoncené v trakénom
rozvadzaci



® zkazdého tratového rozvidzaca vyviest' dva napajacie body po jednom plusovom
a jednom minusovom kabli

v trasach trakénych kiblov polozit’ aj opticka trasu na zabezpecenie dial'kového dohladu
nad vyhybkami, informacnym systémom na zastivkach, kamerovym dohladom
v krizovatkich, zokruhovanim ovlidania meniarni, atd’.
vybudovat’ nosny systém: trakéné stlpy a kombinované trakéné stlpy, uchytenie
trolejového vedenia, vyzbroje tratovych usekovych delicov, napijacie body, ovlidanie
vyhybiek, prepit’ové ochrany a pod.

stoziare VO a TV umiestnit’ prednostne mimo chodnikov pre pesich a cyklochodnikov,
pouzit’ rovnaky vzhlfad a vyhotovenie ako na stvisiacej stavbe ,Modernizicia
clektrickovych trati Dubravsko-Karloveska radiala‘
navthnit’ novi trolejbusovit trat s CU trolejom prietezu 100 mm’, uchytenym na
prevesoch trakénych, resp. kombinovanych trakénych stoziaroch v parovej sustave — kde
to nie je vhodné, pouzit’ uchytenie na plastovych vyloznikoch
nosny systém trolejového vedenia — stoZiare hlavne na ulici Mlynska dolina navrhnit’ ako
kombinované, tzn. aj s vyloznikom na verejné osvetlenie. Typ osvetl'ovacieho telesa urdi
spravca VO. Existujice VO sa zrudi.
trolejové vedenie uchytit’ pomocou pruzného zivesu s minorokovym lanom min. 2,5 m
v priamom smere, v oblikoch pouzit’ prisluiné oblikové svorky
trolejové vedenie navrhnit ako kompenzované, di¥ka kompenzovaného tseku
maximalne 500 m, na kompenziciu pouzit’ prufinové napinace napr. Pfisterer alebo
ekvivalent
trolejové vyhybky elektricky ovlidané ridiom — navrhnat symetrické motorcekové
s prestavitelnym krizom s novim modernjm ovladanim pouzivanjm v DPB, resp. v
DPO bez batérii z dévodu dosiahnutia prejazdovej rychlosti cez vyhybky 50 km/h
zbiehavé mechanické vyhybky navrhnut takties symetrické z dévodu dosiahnutia
prejazdovej rychlosti cez vyhybky 50 km/h
deli¢e v miestach, kde nedochidza ku krizovym situdciim v doprave — navrhnut klasické
zjazdné bez odberu elektrického pridu; tam, kde by pomery v doprave komplikovali jazdu
trolejbusu, je mozné navrhnit’ aj zjazdny deli¢ pod pridom

Specifické poZiadavky

4.2.1 Trolejbusova trat’ v smere od Patronky po Riviéru

v ktiZovatke Vala§ska — Mlynsk4 dolina doplnit’ existujiice odbocenie z ulice Mlynska
dolina do ulice Valasska o priamy smer v smere jazdy — 1 elektricka vyhybka.
pokracovanie trate po ulici Mlynska dolina po zatstenie 'avého odbocenia z ulice Pri
Habinskom mlyne do ulice Mlynska dolina

v kriZzovatke Gastanova — Pti Habanskom mlyne doplnit’ l'avé odbocenie z existujicej
trolejbusovej trate na ulici Gastanova do ulice Pri Habinskom mlyne a nasledne
zaustit’ do priamej stopy od Patrénky do ulice Mlynské dolina



= vkriZovatke Mlynski dolina — Pri Habanskom mlyne jednu elektrickti a jednu

mechanicki vyhybku zbiehavi, pokracovanie trate v smere priamom po ulici Mlynska
dolina

- v krizovatke Mlynska dolina — Staré grunty — Slavicie tidolie navrhnae vymenu radica

CDS s doplnenim preferencie MHD

-V mieste mimotroviiového kriZovania trolejbusovej trate s dialnicou riegit’ speciilne

uchytenia vyZadujiice zisah do konstrukcie opornjch muroy dialnice. Verejny
obstardvatel' disponuje predbeznym sthlasom Narodnej dial'ni¢nej spolo¢nosti
o prichytenie do mirov diaPnice (tvori prilohu ¢. xxx k sitaznym podkladom)
pokracovanie trate cez krizovatku Mlynska dolina — Staré grunty, dalej v ptiamom
smere jazdy a nasledne vpravo na Botanicky ulicu

zaustit’ trat’ do vyjazdu z priestoru obratiska trolejbusov Riviéra pomocou zbiehave;j

vyhybky

4.2.2  Trolejbusova trat’ v smere od Riviéry po Patrénku

4.3

v mieste odbodenia do obratiska Riviéra vsunat’ elektrickti vihybku a nsledne
prekriZovat’ existujicu stopu obratiska trolejbusoy pri Riviére a pokradovat’ po
Botanickej ulici a7 do miesta elektrickového priecestia pod mostom Lafranconi
s prudkym Pavim odboéenim do Milynskej doliny

pokracovanie trate cez kriovatku s ulicou Staré grunty, d'alej v priamom smere a3 do
ktizovatky s ulicou Pri Habanskom mlyne, kde sa krizuje s vyjazdom do Mlynskej
doliny (Pavym odbocenim)

v krizovatke Mlynskd dolina — Pri Habédnskom mlyne navrhnar moderniziciu CDS
s preferenciou MHD

pokracovanie trate rovno v smere na ulicy Valasska, kde sa zatsti do priameho smeru
na Patronku a taktiez pravym odbocenim do ulice Valadski — potreba dvoch
mechanickych zbiehavych vyhybiek

Vv ramci Cast trate na ulici Mlynski dolina tesne pred benzinovou pumpou a hned’ za
mostom Lafranconi riedit’ $pecidlne uchytenia vyZadujice zisah do konstrukcie
opornych mirov dialnice. Verejny obstaravatel disponuje predbesnjm sthlasom
Narodnej dial'ni¢nej spolo¢nosti o prichytenie do mutov dialnice (tvori prilohu & 2a k
sut'aznym podkladom)

PoZiadavky na zastavky mestskej htomadnej dopravy

na zastavke ,,ZO0% smer Patrénka doplnit’ pristresok pre cestujicich s dlzkou 8 m.
Nutné upravit’ Sirku nistupiit’a ziZenim zastavkového pruhu na hodnotu 2,75 m.
Vzdialenost’ medzi oznaénikom zastavky a prednou hranou zastivkového pristreska musi
byt 4 m. Nastupiste zastavky realizovat’ so zvySenou nastupnou hranou 200 mm nad
uroviiou prilahlej vozovky a s pouZitim zaoblenej hrany obrubnika vodi pneumatikim
dopravnych prostriedkov, tzv. kasselského obrubnika



jestvujiice pristresky na ostatnych zastivkach ponechat’, ich do¢asnti demonti? a monti
tiesit’ s prislusnym spravcom

na zastavky sa doplnia informaéné tabule so zobrazovanim odchodov spojov v reilnom
case a akustickjm zariadenim pre nevidiacich a slabozrakyjch. Tieto zariadenia musia mat
elektrickd ptipojku na samostatny merany odber a musia byt kompatibilné so systémami
pouzivanymi v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.

Zastavkové elektronické informaéné tabule, ako objekt riesene; stavby, pozadujeme
v nasledovnej skladbe:

Smer Pocet riadkov
Z00o Botanicka zahrada
Zoo Habénsky mlyn
Habansky mlyn | Zoo

Habansky mlyn | Suchy miyn

Zastavka

Bl W -
(=20 = 3 (e}

V priestore nastupist’ zastivok nesmu byt’ pevné prekazky, tzn. objekty treba primerane
prisposobit’ infradtruktire zastavok. N apr. trakéné stlpy, stoiare verejného osvetlenia,
stromy, atd. pozadujeme odsadit’ minimalne 2 m od nés tupnej hrany nistupist’a.

V prednej ¢asti zastavok mbze byt’ umiestneny stlp verejného osvetlenia/trakény stlp a to
tak, aby mohol byt ziroven pouZity pre umiestnenie oznaénika a elektronickej
informacnej tabule. Ak sa v priestore  zastivky takyjto st nenachadza,
umiestnit’ elektronickd informaént tabulu tak, aby jej stlp mohol byt ziroveri pouzity
pre umiestnenie oznacnika.

Vo vieobecnosti komunikécie, spevnené plochy a priestory sliziace mestskej hromadnej
doprave projekéne a realiza¢ne riesit v stlade s materidlom »Koncepcia rozvoja mestske;
hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 — 2025% schvalenjm Mestskym
zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy (uznesenie & 704/2016 zo dtia 07.12.201 6)
a jeho aktualizovanymi verziami.

5. Zakladné poziadavky na projekt

- projekt musi okrem vecného obsahu predmetného stavebného objektu obsahovat’;

situdciu jednotivych casti trate — trolejové vedenie (montaZ aj demonts?, docasné
stavy),

situdciu jednotlivjch ¢asti trate — kiblové vedenie (montaZ aj demont4z, docasné stavy),
schému napdjania trate vritane energetickych vypoctov,

oceneny vykaz viymer — rozpocet na demonti? a nasledni montaz,

vykresy detailov uchytenia troleja na teleso mostnej konstrukcie pripadne opornyjch
murov dial'nice D2 (prislusny SO),

vypracovany protokol o urceni vonkajiich vplyvov,



® v ptipade navrhnutej vimeny trakénych stoZiarov pripadne ich doplnenia je potrebny
navrh typu zakladu pre kazdy stoziar zvlair,

® staticky vypocet ahov v jednotlivych prevesoch na celej dotknutej trati,

® montizne tabulky,

- projektova dokumenticia musi byt po technickej strinke kladne prerokovani s oddelenim
spravy Pevnych trakénych zariadeni Dopravného podniku Bratislava, a.s., ¢o predpokladi
pouzitie typovych prvkov pouzivanjch v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. a ptipadné
Inovicie je potrebné vopred prekonzultovat’;

- rojektova dokumentacia musi byt kladne prerokovans z hladiska bezpecnosti na Dopravnom
proj ¥ p P p

urade, resp. u poverenej pravnickej osoby.
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Cas? 1 - Nova trolejbusova trat’ Patrdonka - Riviéra - projekéné price
Dotaznik uchadzaca
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA— GAST 1

Nazov a sidlo uchidzaéa: DOPRAVOPROJEKT, as.

ICO: 31 322 000

étarutérny otgan uchidzaca (meno, funkcia): Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva, [ng. Martin
Sutka, podpredseda predstavenstva, Ing. Jozef Harvanéik, élen predstavenstva

Max.
Celkova cena . Celkova cena
hodnota z DPLI 20 %
Praca lccr:;f)(ﬂ)/ bez DPH ! s DPH
o € © ©

Pripravné projektové price
1| (Odplata stanoveni ako celkovi cena za 5% 46 550,00 9 310,00 55 860,00
ast’ Diela)

Vypracovanic dokumenticic pre tzemné
rozhodnutie ( DUR )

(Odplata stanovend ako celkovi cena za
Cast’ Diela)

Prerokovanie DUR

3 | (Qdplara stanoveni ako celkovi cena za 3% 27 930,00 5 586,00 33 516,00
Zast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP)

Odplata stanovend ako celkovi cena za
.ast’ Dicla)

Prerokovanie DSP
5| (Odplata stanoveni ako celkovi cena za 4% 37 240,00 7 448,00 44 688,00
-ast’ Dicla)

Vypracovanic dokumenticie stavebného
zimeru v zmysle zikona & 254/1998 7. 4.

6 | o verejnjch pricach 6% 55 860,00 11 172,00 67 032,00
Odplata stanovend ako celkova cena za

ast’ Diela)

Vypracovanie dokumenticie

k environmentilnemu posudzovaniu

7| vplyvov na Zivotné prostredie podla zikona 2% 18 620,00 3 724,00 22 344,00

€. 24/2006 Z. z. (Odplata stanovend ako

celkovd cena za Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie na realizdciu

12% 111 720,00 22 344,00 134 064,00

32% 297 920,00 59 584,00 357 504,00

g| vy DRS) . 36% 335 160,00 67 032,00 402 192,00
Odplata stanovend ako celkovd cena za
ast’ Diela)
Vykon autorského dozoru (AD) ()
9 |- predpokladany potet hodin: 320 - 15 680,00 3 136,00 18 816,00
- hodinova sadzba: 49,00 € bez DPH
CASsT 1SPOLU: = 946 680,00 189 336,00 1136 016,00
*Vysvetlenie: Uvedené % predstavuje maximalnu hodnotu z cellcovej ceny, ktord méZe uchidzaé uviest’ ako cenu za

danti polozku. Napr. ak bude celkova cena zikazky 1 000 000 € bez DPH, v polozke 1 ,,Pripravné projektové prace”
méze jednotkova cena byt maximalne vo viske 50 000 € bez DPH (5 %o z celkovej ceny bez DPH).
#*Vysvetlenic: Celkova cena v € bez DPH v 3. stlpci je uréend ako sticin hodinovej sadzby a predpokladaného poétu hodin.



Spracoval (meno, funkeis) (D

Diia: 09.04.2021
Schv4lil (meno, fun kcia):
Dia: 09.04.2021

Ing. Igor Jalubik e arvanéik
predseda predstavenstva a clen/pgedstavenstva a

generilny riaditel D('JPRX\-’OPRO]EKT, a.s. vyrobny riaditel” ()PR;\VOPRQ}FK'L, a.5.
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PRILOHA &. 5

ZOZNAM KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Ing. Peter Jacko Projektant &. 1

Ing. Peter Jacko Projektant &. 2




V Bratislave dna

PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

09 -11- 2021

Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

V Bratislave dna

clen predstayenstva - CFO

Ing. Michal Halomi
clen predstavenstva - CIO

DOPRAVOPRO]JEKT, az.

Meno:
Funkecia:

Meno:
Funkcia:

Ing. Igor Ja

predseda avenstva a generalny riaditel

Ing, Jozef Harvancik
clen predstavenstva a vyrobny riaditel

N/

Fra AT YTXTA M TATEIT
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