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ako Zhotovitel
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ZMLUVA O DIELO A LICENCNA ZMLUVA
Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné price — pre &ast’ 5:

Nova trolejbusova trat’ Autobusova stanica — Nové SND — projekéné price

2021




TATO ZMLUVA (d'alej len ,,Zmluva®) je uzatvoreni nizsie uvedeného diia podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zidkonnik v zneni neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami :

)

@

Dopravny podnik Bratislava, akciovad spolo¢nost’, spolocnost’ zalozena a existujica podl'a prava Slovenskej
republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapisani v Obchodnom registri Okresného
sidu Bratislava I, oddiel: Sa, Vlozka gislo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH: SK2020298786, bankové spojenie:
VUB, as., &islo Gétu: 4800901270200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX,
Statutirny organ: Ing. Andrej Zigmund, clen predstavenstva - CFQ a Ing. Michal Halomi, &len predstavenstva - CIO,
kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollir, telefén iL

kontaktna osoba pre zmluvné veci: JUDr. Barbora Notova, telefon:
‘ei len ,,Objednavatel”) na jednej strane; a
VALBEK&PRODEX, spol. s t.0., spolocnost’ zalozena a existujica podl'a priva Slovenskej repubhky, so sidlom

Rusovska cesta 16, 851 01 Brauslava ICO: 17 314 569, zap1sana v Obchodnom registri Okresného islava
I, od lo: 465/B, DIC: 2020382166, IC DPH: SK2020382166, bankové spoijenied déislo

e " G- -+ iy o

Ing. Cubomir Turini¢, generilny riaditel’ a Sovsky, konatel, Ing. Eduard Manco, konatel,

kontaktni osoba pre technické veci:
kontaktna osoba pre zmluvné veci:
e-mail (dalej len ,,Zhotovitel’) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

@)

®)

©

Objednavatel’ ma zdujem o vykonanie diela — zhotovenie projektovej dokumenticie pre projekt Trolejbusové trate
v Bratislave — projekéné price, za ticelom coho realizoval verejné obstaravanie na zaklade zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplnen{ niektorjch zikonov v zneni neskordich predpisov; oznimenie
o vyhliseni verejnej siit'aze bolo zverejnené dria 11.03.2021 vo Vestniku verejného obstarivania vedeného Uradom
pre verejné obstardvanie ¢. 65/2021 pod zn. 15262 - MSS adsia 10.03.2021 v Uradom vestniku Eurépske tinie
¢.2021/S 048-121756;

Zhotovitel sa stal dspeSnym uchadzacom na predmet zdkazky Trolejbusové trate v Bratislave — projekéné price —
pre Cast’ 5: Novi trolejbusovi trat’” Autobusova stanica — Nové SND — projekéné price;

Zmluvné strany maji zaujem upravit’ si vzajomné prava a povinnost stivisiace s realizaciou Diela;

DOHODLO sa nasledovné:

1

1.1

DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI

Pokial’ nebude d’alej uvedené inak, potom budd mat’ vjrazy pouzité v Zmluve s velkjmi zadiatoénymi pismenami

~ nasledovny vyznam:

(@) Autorsky dozor znamena Cinnost’ Zhotovitel'a v rozsahu podla Prilohy 1 Zmluvy;
(b) Autorsky zdkon znamena zikon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov;

(© Cena za Dielo znamena celkova suma vo vyske 159 000,00 EUR (slovom stopit'desiatdevit’tisic eur)
bez DPH stanovena na ziklade rozpoctu podla Prilohy 2 Zmluvy;

d Cas? Diela znameni jednotlivé stupne projektovej dokumenticie uvedené v &linku 4 bod 4.1 Zmluvy;

(e Dielo znamena projektova dokumenticia pre trolejbusovii trat’ Autobusova stanica — Nové SND blizsie
$pecifikovani v Prilohe 1 Zmluvy;

® DRS znamena dokumenticia na realiziciu stavby;

(2 DSP znamen4 dokumenticia na stavebné povolenie;

) DSZ zneni dokumentacia stavebného zameru;

) DUR znameni dokumenticia pre tuemné rozhodnutie;

0)] AD znameni autorsky dozor;

&) Licencia znamena vyhradna licencia bez akéhokolvek vecného, ¢asového, tizemného alebo iného

obmedzenia, ktoré sa vzt'ahuje na vetky znime sposoby pouzitia Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva
zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zdkona; pricom sicast’'ou Licencie je aj licencia na vydanie diela podl'a
§ 75 Autorského zékona a sihlas Zhotovitel'a na akékol'vek d'alsie nakladanie s Dielom sposobom, ktory
neodporuje Autorskému zakonu;
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KPucovy odbornik 1 a 2 znamenaji osoby, prostrednictvom ktorjch preukazoval Zhotovitel’ splnenie
podmienok tcasti podl'a § 34 ods.1 pism. g) ZVO a ktoré st uvedené v Prilohe 5 Zmluvy;

Navrh znamena spésob odstrinenia vad, ktorj bude obsahovat’ najmi odhad éasu potrebného na
uskutocnenie postupov uvedenych v bode 6.2 pism. (a) a (b) Zmluvy ako aj popis sacinnosti vyzadovanej
zo strany Objednévatel'a na odstranenie vid a akékol'vek iné informicie, ktoté mdzu mat’ vyznam pre vol'bu
postupu odstranenia vad,

Obchodny zdkonnik znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov;
Obciansky zakonnik znamena zikon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov;

Opréavnené organy znamenaji organy auditu a kontroly Slovenskej republiky 2 Eurépskej tinie opravnené
na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste;

Odplata znamen4 odmena za Casti Diela vykonané v stilade so Zmluvou a s objednavkou podl'a clanku 2
bod 2.3 Zmluvy, pri¢om Odplata pre konkrétne Casti Diela je blizsie specifikovand v ¢linku 4 bod 4.1
Zmluvy;

SubdodavateP znamena fyzicka alebo privnicka osoba uvedena v zmluve uzatvorenej medzi Zhotovitel'om
a Subdodavatel'om, ktori je poverena zhotovenim Casti Diela, pricom zoznam Subdodéavatel'ov je uvedeny
v Prilohe 4 Zmluvy;

Pracovny deni znamena ded, ktory nie je sobotou, nedelou ani driom pracovného pokoja ani diom
pracovného vol'na v Slovenskej republike;

Preberaci protokol znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany oprivnenymi zastupcami
Zmluvnych stran;

Register partnerov verejného sektora znamena informacny systém verejnej spravy, ktory obsahuje Gdaje
o partneroch verejného sektora a ich konecénjch uzivateloch vyhod, pri€om jeho sprivcom
a prevadzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je pristupny on-line
na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

Zmluvna strana znamend Objednivatel a/alebo Zhotovitel’; a

ZVO znamena zikon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov.

Okrem definovanych pojmov uvedenych v clanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d’alej v Zmluve pouZitj definovany
pojem, v Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktorj mu je priradeny v prislusnej casti Zmluvy, kde je definovany.

V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zamer,

@)

(b)

©

kazdy odkaz na Zmluvni stranu zahfna aj jej pravaych nistupcov, ako aj postupnikov a nadobtidatel'ov
prav alebo zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy;

kazdy odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamend Zmluvu alebo inj dokument v zneni jeho dodatkov
a inych zmien, vratane novicii;

ptilohy Zmluvy predstavuji jej neoddelitelné sucasti a spravny vyklad ustanoveni Zmluvy je moznyj len
s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, ¢clinkov a priloh sliZia vyluéne pre ulahlenie orienticie
a pri vyklade Zmluvy sa nepouziji;

@ kazdy odkaz na ,,clanok” alebo ,,prilohu® znamens odkaz na prislusny ¢linok alebo prilohu Zmluvy; a

G] vyrazy definované v jednotnom Cisle alebo v zikladnom gramatickom tvare majd v Zmluve rovnaky
vyznam, ked’ st pouzité v mnoznom Cisle a inom gramatickom tvare a naopak.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavizok:

@
(b)

Zhotovitel'a vykonat’ Dielo a poskytovat’ Autorsky dozor; a

Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo,

a to za podmienok stanovenych Zmluvou.
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Dielo bude realizované postupne na zaklade pisornnych objednavok, v ktorych Ob;ednavatel’ urci rozsah Diela, t.j.
konkrétnu Cast’ Diela, pri¢om objednivky mdzu byt Ob]ednavatel om zadané tak, Ze ich plnerue bude bezat’
sibezne. Dorucenim objednavky Zhotovitel'ovi sa objednavka povazuje za potvrdenii Zhotovitel'om a je podkladom
pre fakturiciu Odplaty podla clanku 4 bod 4.3 Zmluvy. Potvrdena objednavka je zivazni a Zmluvné strany sa fiou
viazané.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a za podmienok do;ednanych
v Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ pre Objednavatela Autorsky dozor, a to pocas trvania zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Objednavatelom a tispesnym uchddzacom pre stavebné price, ktoré budi realizované na ziklade Diela.
Poskytovanie a vjkon autorského dozoru je upraveny v clanku 14 Zmluvy

Objednavatel sa zavizuje spoluposobit’ pri plneni zavizku Zhotovitel'a tjkajiceho sa predmetu Zmluvy.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo v terminoch podla schvileného harmonogramu postupného zhotovenia
Diela, ktory tvori Prilohu 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela, pricom celé Dielo sa zavizuje
vykonat’ najneskor v lehote do 8 (6smich) mesiacov odo dria dorucenie prvej objednivky a ziroven bude povinny
poskytovat’ sluzby a plnit’ svoj zavizok pre ¢innost’ Autorského dozoru v lehote trvania zmluvy o dielo uzatvorenej
medzi Gspesnym uchidzacom pre stavebné price a verejnjm obstaravatelom v privnom postaveni objednivatel'a
odo dnia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy alebo odo dria nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
verejnym obstardvatefom v privnom postaveni objednivatela a zhotovitelom, podla toho, ktord z uvedenych
skutocnosti nastane neskor. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela podl'a tohto bodu tohto ¢lanku
Zmluvy neplynie pocas prerokovavania DUR, DSZ, dokumenticie k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie a DSP podl'a ¢lanku 3 bod 3.9 Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’” pre Objednavatela Dielo na svoje niklady a na vlastné nebezpeéenstvo, za
podmienok dohodnutych v Zmluve, v rozsahu podl'a Prilohy 1 Zmluvy a na pozadovanej odbornej irovni. Zmluvné
strany sa dohodli, ze porusenie odbornej starostlivosti Zhotovitelom sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Pri plneni Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ osobitné predpisy, predovsetkym zikon ¢. 513/2009 Z. z.
o drihach a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasku ¢. 205/2010 Z. z.
o urCenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach
ainé osobitné predpisy upravujice vztahy v oblasti autorizovanych architektov a autorizovanych stavebnych
inZinierov, najmi zdkon ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnjch inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia Zmluvy, ako aj tie osobitné predpisy, ktoré ku driu uzavretia Zmluvy nie
su icinné, ale o ktorych je zname, Ze nadobudni ucinnost’ nasledujicich 5 (pit’) rokov odo diia uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ zadanim, vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a odovzdanymi ku dniu uzatvorenia
Zmluvy, apodkladmi dodanjymi vsalade so Zmluvou, pokynmi Objednivatela, zdpisnicami
zo vzajomnych rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami.

Pri spracovani Diela a v jeho zmenach sa Zhotovitel' zavizuje zohl'adfiovat’ vSeobecné zisady prevencie tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici podla zikona & 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia
pri praci a doplneni niektorych zikonov v zneni neskozrsich predpisov, a podl'a nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Vietky stavebné vyrobky a materidly navthované v Diele musia spliiat’ vlastnosti stanovené zdkonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnyjch vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pr uzivani stavby podla vyhlisky

¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pr vystavbe
a pti uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri spracovani Diela postupovat’ v stlade s ,,Arboristickjm Standartom 2 — Ochrana drevin
pti stavebnej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizicie Diela plnit’ pokyny Objednavatel'a, pricom v pripade potreby je
zaroven povinny upozornit’ Objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov.

Zhotovitel' je povinny poskytnat’ Objednavatelovi kedykol'vek pocas realizicie Diela Ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu a bez zbytocného odkladu informovat’ Objednévatel’a o vietkjch okolnostiach
dolezitjch pre zaujmy Objednivatela, ktoré Zhotovitel pozni alebo mal by poznat. Zhotovitel sa zavizuje
bezplatne a bezodkladne, najnesk6r do 5 (piatich) Pracovnych dni, odstranit’ chyby a nedostatky Diela zistené pri
kontrole Diela Objednavatel'om.
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Objednévatel’ je povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom v zaujme zabezpecenia plynulého priebehu realizicie
Diela za tcelom riadnej realizicie Diela podl'a ustanoveni Zmluvy a poskytniit’ Zhotovitelovi vetku opodstatnene
pozadovanu sucéinnost’.

Zhotovitel' je povinny DUR a DSP prerokovat’ s orginmi $titnej a verejne] spravy, vlastnikmi a spravcami
dotknutjch nehnutelnosti a inZinierskych sieti. Oprivnené pripomienky ziskané z priebezného prerokovania je
povinny zapracovat’ do findlneho znenia prislusného stupsia projektovej dokumenticie. K takto vypracovanému
zneniu jednotlivych stupriov projektovej dokumenticie Zhotovitel doda kladné stanovisko na hlavickovom papieri
prislusného orginu stitnej a verejnej spravy a sprivcov inzinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Objednavatelovi pracovni verziu Casti Diela v termine podla schvileného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je sticast'ou Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného
zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlacene;j podobe a1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej podobe na
CD/USB nosi¢i. Zhotovitel' je nisledne povinnj pracovnt verziu Casti Diela predloZit’ na pripomienkovanie
Objednévatelovi. Objednéavatel je povinny predlozit’ Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti Diela pripomienky
v lehote do 30 (tridsat’) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukonceni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania izemného rozhodnutia a stavebného povolenia
od organov podla tohto ¢lanku bodu 3.9 Zmluvy a po zapracovani poziadaviek a pnponuenok Objednavatel'a podl'a
tohto ¢lanku bodu 3.10 Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje dodat’ Objednavatelovi finalnu verziu Casti Diela v termine
podla Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo vyhotoveniach: DUR a DSP: 20 ks
v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a xIs. a DRS: 10 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a xls.

O odovzdani a prevzati kazde] Casti Diela bude spisany Preberaci protokol podplsany oprivnenymi zistupcami
Zmluvnych stran. V pripade, Ze Dielo vykazuje akékol'vek vady, Objednavatel nie je povinny Cast’ Diela prevziat
az do tplného odstrinenia vid. V pnpade ak Cast’ Diela vykazuje drobné vady, ktoré nebrinia jeho riadnemu
uzivaniu, Objednavatel' je opravnenj Dielo prevziat. Stpis drobnjch vid bude zaznamenany v Preberacom
protokole s uvedenim terminu ich odstranenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povaZuji za odstranené
podpisom preberacieho protokolu odstranengch vid Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho néleZitosti sit
nasledovné:

(a) identifikicia Objednavatela (obchodné meno, sidlo, ICO);

(b) identifikicia Zhotovitela (obchodné meno, sidlo, ICO);

(© oznacenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (ndzov Zmluvy, ditum uzatvorenia Zmluvy);
(d) oznacenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;
(® oznalenie stavu odovzdanej Casti Diela;

® oznaenie pripadnjch vad Casti Diela;

® urcenie lehoty na odstranenie pripadnjch vad Casti Diela;

() meno a priezvisko odovzdavajicej osoby a preberajicej osoby;

@ ditum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a

0)] popisy odovzdavajiicej osoby za Zhotovitel'a a preberajicej osoby za Objednavatela.

Vlastnicke pravo k Casti Diela prechidza na Objednavatela dfiom protokolarneho odovzdania Casti Diela podla
tohto clanku bod 3.12 Zmluvy bez vyhrad, pricom osobnostné autorské priva ostivaji zachované. Zhotovitel sa
zavizuje udelit’ Objednavatel'ovi Licenciu na pouzivanie Diela podla €linku 5 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmet plnenia Zmluvy je splnenj riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela
Objednavatel'ovi Zhotovitelom podl'a tohto ¢lanku bod 3.12 Zmluvy.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY
Cena za Dielo je stanovena v siilade so ziakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéich v zneni neskorsich predpisov a je koneéna,

bez moznosti dotuctovania d’alsich nakladov. K cene bude v ¢ase fakturicie pripoéitand DPH v zmysle osobitnych
predpisov. Cena za Dielo pozostiva z nasledovaych Odplat:
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Praca

Celkova cena
bez DPH

DPH 20 %

Celkova cena
s DPH

©®

®

©

Pripravné projektové price
(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

8 000,00

1 600,00

9 600,00

Vypracovanie dokumenticie pre izemné
rozhodnutie (DUR )

(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

22 000,00

4 400,00

26 400,00

Prerokovanie DUR
(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

8 000,00

1 600,00

9 600,00

Vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP)

(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

36 000,00

1 600,00

9 600,00

Prerokovanie DSP
(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

8 000,00

1 600,00

9 600,00

Vypracovanie dokumenticie stavebného
zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach

(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

12 000,00

2 400,00

14 400,00

Vypracovanie dokumentacie

k environmentalnemu posudzovaniu
vplyvov na zivotné prostredie podl'a zikona
¢. 24/2006 Z. z. (Odplata stanoveni ako
celkova cena za Cast’ Diela)

15 000,00

3 000,00

18 000,00

Vypracovanie dokumenticie na realizaciu
stavby (DRS)

(Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)

42 000,00

8 400,00

50 400,00

Vykon autorského dozoru (AD)
- predpokladany pocet hodin: 160
- hodinovi sadzba: 50,00 € bez DPH

8 000,00

1 600,00

9 600,00

CAST 5 SPOLU:

159 000,00

31 800,00

190 800,00

Cena za Dielo je pevna pocas tcinnosti Zmluvy a zahffia vetky niklady suvisiace s realiziciou Diela, pri¢om v Cene
za Dielo je zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosici, odmena za udelenie Licencie, vykon inZinierskych

¢innosti a Autorského dozoru.

Objednavatel sa zavizuje uhradit’ Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo postupne na ziklade jednotlivich Odplat po tiadnom
odovzdani a prevzatl prislusne;j Casti Diela, pricom:

@)

(b)

Faktira musi obsahovat’ vsetky nalezitosti ictovného dokladu podl'a § 10 zikona ¢&. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve
v zneni neskorsich predpisov, naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, ITMS kéd projektu a nazov projektu evidenéné &islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovani
Objednavatelom a k faktire bude pripojeny Preberaci protokol a stpis odpracovanjch hodin podpisany z4stupcami

Zhotovitel je oprivneny vystavit’ Objednavatel'ovi faktiiru vo vyske 80 % z prislusnej Odplaty vzt’ahujicej
sa na fakturovani Cast’ Diela a dorudit’ ju Objednavatel'ovi na]neskor do 5 (piatich) Pracovnych dni odo
dfia odovzdania Casti Diela podla clanku 3 bod 3.9 Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude prislusnd
objednavka podl'a ¢lanku 2 bod 2.2 Zmluvy a Zmluvnymi stranami potvrdeny Preberaci protokol; a

Zhotovitel' je opriavneny vystavit Objednavatel'ovi faktiru vo vyske zostivajlcich 20 % z prislusnej
Odplaty vzt'ahujicej sa na fakturovanii Cast’ Diela a dorudit’ j ju Objednavatel'ovi najnesk6r do 5 (piatich)
Pracovnych dni odo diia riadneho odovzdania a prevzatia Casti Diela bez vjhrad podla dinku 3 bod 3.15

Zmluvy, pricom prilohou faktiry bude Zmluvnymi stranami potvrdeny Preberaci protokol.
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Zmluvnych stran. V pripade, ak faktira nebude spfﬁat’ tieto nalezitost, je Objednavatel’ oprivneny vratit’ faktiru na
dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat podkladom
Objednavatela, je Objednévatel’ oprivneny vratit' faktiru Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Nov4 lehota splatnosti
zacina plynit’ momentom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Faktira je splatna do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni. Ak defi splatnosti faktiiry pripadne na sobotu, nedelu
alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postiva na najblizsi nasledujiici Pracovny derl. Zaplatenim faktiry sa rozumie dest
odpisania fakturovanej sumy z uctu Objednavatel’a.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel priamo Zmluvou udeluje Objednivatelovi v silade s § 65 anasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie Diela.

Licenciou podla tohto ¢lanku bod 5.1 Zmluvy sa rozumie vjhradna licencia bez akéhokol'vek vecného, ¢asového,
tizemného alebo iného obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vietky znime spSsoby pouzitia Diela ako autorského diela,
ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Sticastou tejto licencie je 2 licencia na vydanie diela
podla § 75 Autorského zdkona a sihlas Zhotovitela na akékolvek d’alsie nakladanie s Dielom spbsobom, ktory
neodporuje Autorskému zakonu.

Zmluvné strany sa dohodl, ze k udeleniu licencie dochidza momentom riadneho odovzdania a prevzatia Diela podl'a
clanku 3 bod 3.14 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za udelenie licencie je zhrnuta v Cene za Dielo.

Zhotovitel tjmto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositelom vsetkyjch osobnostnych a majetkovych prav
k Dielu ako k autorskému dielu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA

Rozsah zodpovednosti Zhotovitel'a za vady:

(@ Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude zhotovené podl'a Zmluvy, v stlade so vieobecne zaviznymi
predpismi, bude mat’ vlastnosti dojednané v Zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkim
stanovenym Zmluvou a platnjm slovenskym technickym normam.

() Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatjch od
Objednavatela v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na to pisomne upozornil Objednévatela a ten na ich pouziti trval.

(© Zhotovitel' vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat’aZenj privami tretich oséb.

d Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked’ prechidza nebezpecenstvo $kody na Diele
na Objednévatel'a v zmysle Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi)
az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akikolvek vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tito vada vznikne v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy.

(e Zhotovitel poskytuje na Dielo ziruku 24 (dvadsat’Styri) mesiacov, pri¢om ziru¢ni doba zadina plynat’
odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢linku 3 bod 3.15 Zmluvy. Tento zavizok
prechiadza aj na pripadného pravneho nistupcu Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ akékolvek
vady zistené Objednavatelom v dobe zodpovednosti za vady.

Ak ma dodané Dielo vady alebo ak takd vada vznikne podla tohto ¢linku bod 6.1 Zmluvy, Objednavatel’ je
opravneny:

(@) pozadovat’, v lehote pisomne urcenej Objednivatel'om, odstrinenie vad zhotovenim nihradného Diela
alebo zhotovenim chybajicej ¢asti Diela a pozadovat’ odstrinenie pravnych vad; alebo

) pozadovat’, v lehote pisomne urcenej Objednavatel'om, odstranenie vid opravou, ak st vady opravitelné.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a zaslat’ Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu Nivrh.
Objednavatel je povinny v lehote 10 (desat’) Pracovnych dni od obdtzania N4vrhu tento Navth schvilit’, podmienit’
splnenim urCitjch podmienok alebo odmietnut’. V pripade odmietnutia Navrhu je Objednévatel’ oprivneny urdit’
Zhotovitelovi dodatocnt lehotu, nie kratSiu ako 5 (pit’) Pracovnych dni, na predlozenie nového Navrhu alebo je
oprivneny uplatnit’ ostatné naroky uvedené v bode 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Volba medzi narokmi uvedenymi v bode 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy Objednévatelovi patri, ak tito vol’bu oznami
Zhotovitel'ovi:

() v oznameni vad zaslanom Zhotovitel'ovi; alebo
(b) do 10 (desiatich) Pracovnych dni po zaslani tohto oznimenia Zhotovitel'ovi; alebo
(© do 10 (desiatich) Pracovnjch dni odo dia obdrzania Navrhu alebo inej odpovede na poziadavku

Objednavatel'a uplatnent podl'a bodu 6.3 tohto ¢linku Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny menit’ narok uplatneny v silade s bodom 6.4 tohto ¢linku Zmluvy aj bez sihlasu
Zhotovitel'a v pripade, ze:

() Navrh alebo predchadzajaci postup Zhotovitel'a vzbudzuje v Objednévatel'ovi odévodnené pochybnosti
o schopnosti Zhotovitel'a vady vcas odstranit’; alebo

(b) Zhotovitel po primeranom Case este nevykonal podstatni ¢ast’ ikonov smerujicich k uspokojeniu naroku
Objednavatel’a.

Ak sa po uskutocneni vol'by niroku Objednavatel'om v stlade s bodom 6.4 v spojeni s bodom 6.2 pism. (b) tohto
clanku Zmluvy ukaze, Ze:

(@ vady Diela s neopravitel'né;

(b) s opravou vad by boli spojené neprimerané naklady;

(© na odstranenie vad by sa vyzadovala neprimerane vel'ki sicinnost’ Objednavatel’a; alebo
d) by odstranenie vad bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu,

moéze Objednavatel, v primeranej lehote pisomne urcenej Objednivatefom, poZzadovat’ zhotovenie nahradného
Diela (ktoré bude zhotovené na naklady Zhotovitel'a), ak o to Objednavatel’ poziada do 5 (piatich) Pracovnych dni
po tom, ¢o Zhotovitel' oznamil Objednavatel'ovi horeuvedené skutocnost, alebo po tom, ¢o sa o horeuvedenych
skutocnostiach Objednavatel’ inak dozvedel.

Ak Zhotovitel:

() neodstrani vady Diela v dodatocnej lehote pisomne urcenej Objednavatelom v stlade s bodmi 6.2, 6.3 a
6.4 tohto clanku Zmluvy; alebo

(b) ak pisomne oznami Objednavatel'ovi pred jej uplynutim, Ze vady neodstréni,

potom je Objednavatel opravneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstrinit’ a Zhotovitel je
povinny uhradit’ naklady na odstranenie vad Diela. Takymto postupom Objednavatel'a alebo inej oprivnenej osoby
nie je dotknutd zaruku poskytnuta Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi preukazatel'né vydavky, ktoré Objednivatel'ovi vzniknt v stvislosti
s poskytnutim stc¢innosti Zhotovitelovi pti odstraniovani vad.

Dokial Objednavatel’ neurci lehotu na odstranenie vad v stlade s bodmi 6.2, 6.3 a 6.4 tohto ¢lanku Zmluvy, alebo
neodstipi od Zmluvy, méZe Zhotovitel' oznamit’ Objednavatelovi, Ze vady odstrini v urcitej lehote. Objednévatel
mé pravo takto navrhnuti lehotu pisomne odmietnut’ s uvedenim dévodov (a zdroven navrhnit’ inti lehotu) a to do
5 (piatich) Pracovnych dni po tom, co Objednavatel dostal oznimenie s navthovanou lehotou. V pripade ak
Objednavatel' v tejto lehote pisomne neoznimi Zhotovitelovi svoj nesihlas, plati lehota uréenid v oznimeni
Zhotovitel'a, ktord ma ziroven ucinok lehoty urcenej Objednéavatelom podl'a bodu 6.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti, nairoky Objednavatela z vad Diela sa nedotjkaji jeho nirokov na ndhradu $kody alebo
na zmluvni pokutu alebo akychkol'vek injch narokov Objednavatel'a, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve.

Zodpovednost’ za vady Diela sa d’alej spravuje prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika.
SANKCIE
Objednavatel' je opravneny uplatiiovat’ si zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Odplaty za kazdy deii omeskania

s vykonanim Casti Diela, ak je Zhotovitel' v omeskani s terminom plnenia podla ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy. Tym nie
je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu skody.
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V pripade, ze Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, Objednavatel
je oprivneny si uplatnit’ a Zhotovitel je povinny zaplatit” Objednédvatel'ovi Zmluvni pokutu vo vyske 10 % Ceny za
Dielo. Zmluvnd pokuta bude splatna do 5 (piatich) dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Tymto odsekom nie je
dotknuty narok Objednavatela na nihradu skody.

V pripade, ze Zhotovitel' strati opravnenie vykonavat’ ¢innost’, ktord je predmetom Zmluvy, zavizuje sa zaplatit’
zmluvni pokutu 5 000 EUR. Objednavatelovi sicasne vznikid pravo odstipit’ od Zmluvy. Ostatné niroky
Objednavatel'a v zmysle Zmluvy vritane naroku na nahradu skody nie st tymto dotknuté.

V pripade, ze Dielo obsahuje vady, ktoré vylucuji jeho pouzitie Objedndvatelom, alebo ktoré jeho pouzitie
obmedzuji, Objednavatel’ ma privo pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (slovom:
pit'tisic eur). Uplatnovanim zmluvnej pokuty podla tohto bodu Zmluvy nie st dotknuté iné niroky
Objednavatela uvedené v Zmluve alebo nirok na nihradu skody.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznimenie
zmeny Subdodévatel'a, nepredlozenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok dcasti podla ust. § 41 ods.1
pism. b) zikona o verejnom obstarivani alebo vyuZitie subdodavatel'a, ktory nesplfia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani) alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade Subdodévatela,
ktorj mad povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel' privo pozadovat’ od
Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkolI'vek z vyssie
uvedenych povinnosti, a to aj opakovane. Zarovenn ma Objednavatel’ v pripade porusenia tjchto povinnosti pravo
odstapit’ od Zmluvy .

V pripade, ak Zhotovitel' zmeni kI'icového odbornika ¢. 1 alebo 2 v rozpore s touto Zmluvou, Objednivatelovi
vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR, a to za kazdy jednotlivy der, v ktorom doslo k
poruseniu povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy vo vzt'ahu ku kazdému jednotlivému kIi¢ovému
odbornikovi ¢. 1 alebo 2. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitelom podl'a tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy je
Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu podla tohto ¢lanku bod 7.1 az 7.7 Zmluvy.
Zmluvné strany povazuju takéto urcenie zmluvnej pokuty za primerané a dostato¢ne urdité. Zmluvni pokutu sa
zavizuje Zhotovitel' uhradit” Objednavatel'ovi najnesko6r do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo dria doruéenia vyzvy
Objednavatel’a.

V pripade, ak Zhotovitel’ vcas neuhradi zmluvni pokutu, alebo jej ¢ast’, Zhotovitel je po obdrzani pisomnej ziadost
Objednavatel'a povinny ihned zaplatit’ Objednavatelovi troky z omeskania vo vyske 8 % roéne z celkovej
nesplatenej Casti zmluvnej pokuty.

Svoje ndroky na zmluvni pokutu podla tohto clanku Zmluvy si bude Objednivatel oprivneny uplatnit’
jednostrannym zapocitanim proti akejkol'vek pohl'adivke Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Ak sicet zmluvnych pokit, na ktorjch zaplatenie ma Objednévatel’ nirok podla tohto ¢linku Zmluvy, presahuje
viac ako 15 % Ceny za Dielo, je Objednavatel’ oprivneny po zaslani pisomného oznimenia Zhotovitelovi odstapit’
od Zmluvy.

Zhotovitel' je oprivneny uplatiovat’ si arok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania, ak je Objednévatel’ v omeskani s (thradou fakturovanej sumy.

Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktorti sposobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojej povinnosti
zo Zmluvy a je povinna ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukaze, Ze poruSenie povinnosti bolo sp6sobené
okolnost’ami vylucujicimi zodpovednost’. P1i uplatneni a thrade $kod a nakladov sa Zmluvné strany budd radit’
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objednavatel si v pripade naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a niroku nihradu $kody méze $kodu odpoéitat’
z akychkol'vek Ciastok splatnych v prospech Zhotovitela. Uvedené sa nedotyka priva Objednivatel'a pozadovat’
uhradu nihrady skody.

VYHLASENIA A ZARUKY

Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel'a, Ze ku diiu podpisu Zmluvy Zhotovitel'om:

(@) osoba konajica za Zhotovitel'a je v plnom rozsahu oprivnena dojednat’, uzavriet’ a podpisat’” Zmluvu
a vykonavat’ priva a povinnosti v nej upravené;

) je spolocnost’ou riadne zaloZenou a existujiicou podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden d6vod neplatnosti spolo¢nosti, ma vSetky potrebné privomoci a oprivnenia na zhotovenie Diela, a
riadne plni vietky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’ k jeho zruseniu;
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(© Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zimerom Objednavatela, ze vykonal pred uzavretim Zmluvy
obhliadku staveniska a Ze je obozniameny s podmienkami, za ktorjch ma Dielo vykonat’;

(d) spolocnost’ je drzitelom oprivnenia pre projektovanie na drihach podla zikona ¢ 513/2009 Z. z. o
drihach a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &. 205/2010 Z.
z. o urlenjch technickych zariadeniach a urcenjch cinnostiach a ¢innostiach na uréenych technickjch
zariadeniach alebo ekvivalent;

(e spoloCnost’ je drzitelom oprivnenia na vykon price autorizovanjch architektov a autorizovanjch
stavebnych inZinierov podla zikona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanjch
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalent;

® je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, pokial sa naritho takito povinnost’ vzt'ahuje;

(® uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Zhotovitefom nie je ukracujicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodtiujicim alebo znevyhodiiujicim tkonom vo vztahu k akémukol'vek veritefovi, pricom v tejto
stvislosti nie je najmi odporovatelnym privnym ukonom;

() ma a pocas celej doby trvania Zmluvy bude mat’ uzatvorend poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za
$kodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za skodu spésobenti pri vykone Einnosti v
minimalnej hodnote poistného krytia vo vyske hodnoty plnenia uchiddzada alebo ekvivalent v inej mene a
preukiZe, Ze méd uhradené poistné za obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel splni
povinnost’ podl'a predchidzajicej vety dorucenim képie poistnej zmluvy, z ktorej bude vypljvat’ splnenie
stanovenej poziadavky. V pripade ak je poistnd zmluva uzatvorend na dobu neur¢itii, Zhotovitel je povinny
bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ Objednavatel'ovi potvrdenie o zaplateni poistného za prisluné obdobie
a predloZit’ mu prislusni poistnt zmluvu. Overend képia poistenej zmluvy je neoddelitenou si¢ast’ou tejto
Zmluvy;

@ nevedie sa voci nemu vysetrovanie alebo zist'ovanie zo strany Stitnych alebo spravaych orginov, nevedie
sa voli nemu resp. voéi jeho majetku, sidny spor vritane exekuéného, datiového, konkurzného,
rozhodcovského konania alebo akéhokol'vek obdobného konania a neexistuji skutoénosti, ktoré by mohli
viest’ k zacatiu takjchto konani proti nemu.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze ak by Objednavatel mal v ¢ase podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom, Ze
ktorékol'vek z vyhlaseni Zhotovitel'a uvedené v tomto ¢linku bod 8.1 Zmluvy je nepravdivé, Zmluvu by neuzatvoril,

nakol’ko uvedené vyhlasenia Objednavatel’ povazuje za vlastnosti Diela, ktoré si vymienil.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a spésobené nepravdivost’'ou niektorého z vyhlaseni uvedenjch v tomto &lanku bod
8.1 Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zakladd privo Objednivatela na odstipenie
od Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, ze ku driu podpisu Zmluvy Objednivatelom:
(@ mi oprivnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajice pre neho zo Zmluvy;

) osoby konajiice za Objednivatela st v plnom rozsahu opriavnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’ Zmluvu
a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené; a

(© je spolocnost’ou riadne zalozenou a existujiicou podl'a privneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje
ziaden dévod neplatnosti spolocnosti, méd vSetky potrebné privomoci a oprivnenia
na objednanie Diela, a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest' k jeho zruseniu.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, akakol'vek komunikicia a iné tikony v savislosti so Zmluvou a jej plnenim,

musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zihlavi Zmluvy alebo na iné adresy alebo
kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzijom pisomne oznimia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek oznimenie alebo ind formélna koreSpondencia sa budi pre ucely Zmluvy
povazovat’ za dorucené:

(@) v den dorucenia zasielky, ak bola zisielka doruceni osobne alebo kuriérnou sluzbou; alebo

®) v 5. (slovom: piaty) Pracovny ded nasledujici po dni podania zisielky na poste, ak bola zisielka poslani
doporucenou postou alebo v desi dorucenia zasielky, podl'a toho, ¢o nastane skor; alebo

(© v den potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorykol'vek Pracovny
deni a v ostatnych pripadoch v Pracovny den nasledujici po dni dorucenia e-mailu, aviak s vynimkou
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ptipadov, v ktorjch bude adresitovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v ¢ase, kedy bude mat’ tento adresat
nastavenud automaticki odpoved’ tykajiicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikacnjch tdajov uvedenjch v Zmluve st si Zmluvné strany povinné oznimit do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizacie tychto zmien.

UZATVORENIE ZMLUVY SO SUBDODAVATELOM

Kazda zmluva, na ziklade ktorej Zhotovitel' pover tretiu stranu zhotovenim Casti Diela sa povazuje za zmluvu so
Subdodavatelom. Zhotovitel' je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodivatelom, ktory nie je uvedeny v Prilohe 4
Zmluvy povinny ziskat'" predchidzajuci pisomny sahlas Objednavatela. V pisomnej Ziadosti o udelenie sthlasu
Objednavatela je Zhotovitel povinnj uviest’ Cast’ Diela, ktoré by mal zhotovit’ Subdodévatel a presnt identifikaciu
Subdodévatela Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do 10 (desiatich) dni
odo dna dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sithlasu uvedie prisluiné dévody.

Zhotovitel' zodpovedad za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
tiadne a v¢as svojich Subdodavatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitel'. Sithlas Objednavatel'a s uzatvorenim akejkol'vek
zmluvy s Subdodévatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a Ziadneho z jeho zévizkov vypljvajicich zo

Zmluvy.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Subdodavatel nie je schopnj plnit’ si svoje zivizky, moze od Zhotovitela okamzite
pozadovat’ nahradu za tohto Subdodévatel'a alebo aby Zhotovitel’ sim zadal zhotovovat’ Cast’ Diela zhotovovaného
tymto Subdodavatel'om.

Cast’ Diela, ktorej zhotovenim poveril Zhotovitel na zdklade zmluvného vzt'ahu Subdodavatel'a nesmie byt zverena
Subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany zhotovenim casti Diela a kazdi zmena Subdodivatela bez predchadzajiceho
pisomného sdhlasu Objednavatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednévatel’ je opravneny od
Zmluvy odstipit’. Zhotovitel' je oprivneny zmenit’ Subdodavatelov len postupom v stlade so Zmluvou, t.j.
pisomnym dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podl'a Zmluvy prostrednictvom kl'i¢ovych odbornikov 1 a 2 (dalej kli¢ovy
odbornik 1, 2), prostrednictvom ktorjch preukazoval splnenie podmienok uéasti podrfa § 34 ods.1 pism. g) ZVO.
Néhrada kI'acovych odbornikov 1, 2 je mozna len spésobom uvedenym v tomto ¢linku Zmluvy.

Zhotovitel nie je oprivneny menit’ kI'i¢ovych odbornikov ¢. 1, 2 bez predchidzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny navrhnit’ nahradenie klicového odbornika ¢. 1, 2 v nasledovnjch pripadoch:
(@ v pripade smrti kI'ai¢ového odbornika,

b) choroby alebo trazu klicového odbornika, ktoré st prekizkou tomu, aby Zhotovitel' prostrednictvom
tohto kIicového odbornika riadne poskytoval sluzbu,

(© ak sa nahrada kI'aCového odbornika stane nevyhnutnou z akjchkolvek injch skutoénosti, ktoré Zhotovitel
nemdze ovplyvnit’ (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Néhrada kPdcovych odbornikov ¢. 1, 2 v silade s bodom 11.2 tohto ¢linku Zmluvy sa bude uskutoéfiovat
nasledovaym spésobom: Zhotovitel doporucene doru¢i Objednivatelovi do jeho sidla pisomni Ziadost o
schvilenie nihrady klicového odbornika najmenej 15 (pitnast’) dni pred plinovanjm nistupom klPdcového
odbornika. Navthnutj nihradnj kPdcovy odbornik musi splfiat poziadavky uréené v sitainjch podkladoch
v Prilohe ¢. 4 stt'aznych podkladov. Zhotovitel' je oprivneny poskytovat’ sluzbu prostrednictvom odbornika
patriaceho do kategérie kIicovjch odbornikov az odo dna, ktorj Objednivatel’ uvedie vo svojom pisomnom
schvaleni tohto odbornika. Ak Objednivatel’ neschvili v lehote 15 (pitndst) dni od dorucenia Ziadosti odbornika
patriaceho do kategorie klicovych odbornikov, oznimi pisomne tito skutoénost’ Zhotovitelovi s uvedenim
dévodov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednivatelovi novii zZiadost o schvalenie nihrady klacového
odbornika a na vlastné niklady do prichodu nového odbornika uréit’ na poskytovanie sluzby do¢asného odbornika,
alebo prijat’ iné vhodné opatrenia na kompenziciu docasnej neptitomnosti chybajiceho odbornika. Vymena
kIacovych odbornikov bude potvrdena formou dodatku k Zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy na ziklade pisomnej a od6vodnenej Ziadosti méze Objednavatel’ poziadat’ Zhotovitel'a
o nahradenie akéhokol'vek odbornika, pokial’ si preukizatelne neplni svoje povinnost vypljvajiice zo Zmluvy, alebo
porusil akikol'vek povinnost’ ustanoveni v Zmluve, novym odbornikom. Zhotovitel je tejto Ziadosti povinny
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vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej dorucenia Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ odbornika
adekvatnou nahradou, ktorda musi byt’ pisomne odsthlaseni Objednivatelom. Pokial Zhotovitel Ziadosti
Objednévatela nevyhovie, Objednivatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000 EUR (slovom: jedentisic
eur), ako aj zamietnut’ d'alsiu faktiru Zhotovitel'a, ktort predklada za obdobie, v ktorom bol poziadany o vymenu
odbornika.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podl'a bodu 11.5 tohto ¢linku Zmluvy, novy odbornik musi splfiat’
rovnaké poziadavky tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skisenosti 2 odbornej praxe, tak ako boli definované v
sat’aznych podkladoch.

Niklady, ktoré vzniknt v sivislosti s nahradenim odbornika, zndsa vyluéne Zhotovitel. Ak odbornik nie je nahradeny
do 30 (tridsiatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednévatela Zhotovitelom, méze Objednavatela pozadovat’, aby
Zhotovitel' do prichodu nového odbornika urcil na poskytovanie sluzby docasného odbornika, ktorj musi spltiat’
rovnaké kvalifikacné predpoklady, ako odbornik ktorého nahridza a svoju ¢innost’ méze zacat’ vykonavat a2 po
odstihlaseni Objednavatel'om, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzéciu docasnej nepritomnosti chybajiceho

odbornika.

V pripade ak Zhotovitel' preukazal splnenie podmienok ti¢asti prostrednictvom zahrani¢njch kP'aéovych odbornikov
je povinny v lehote 28 (dvadsat'osem) dni odo dfia nadobudnutia ti¢innosti najneskdr do ¢asu vykonavania ich
¢innosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takito osobu do zoznamu host'ujicich a usadenych stavebnych inZinierov
a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o zépise.

V pripade poruSenia povinnosti podla bodu 11.8 tohto clinku Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty Ziadnym sposobom
neobmedzuje pravo Objednavatel'a na nahradu $kody podl'a prislusnych osobitnych predpisov.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvira na dobu urcitd, a to do dna splnenia vSetkych zavizkov Zmluvnych strin vypljvajicich zo
Zmluvy.

Zmluva mdze byt’ ukoncena aj skor ako je uvedené v tomto ¢linku bod 12.1 Zmluvy, a to jednostrannjm okamzitym
odstipenim od Zmluvy, jednostrannjm vypovedanim Zmluvy, alebo pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednivatela ma Zhotovitel' nirok na thradu Odplaty za ti
Cast’ Diela, ktor4 bola vykonana v stlade so Zmluvou a ptislusnou objednivkou.

Odstupit’ od Zmluvy a poZadovat’ od povinnej strany nihradu $kody v stlade s platnou pravnou Gpravou mézu pri
podstatnom poruseni Zmluvy a v ostatnych pripadoch uvedenych v Zmluve alebo v Obchodnom zikonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel’ okrem uz uvedenych podstatnjch poruseni Zmluvy povazuje pripady,
ak Zhotovitel:

(a) nedodrzi lehotu na plnenie Zmluvy podla ¢lanku 3 bod 3.1 Zmluvy a/alebo podl'a ¢linku 3 bod 3.9 Zmluvy,
a ak Zhotovitel' nezjedna nipravu ani po vyzve Objednédvatela, v ktorej Objednavatel’ poskytne dodatoénii
primeranti lehotu k niprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(b) realizuje Dielo sp6sobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prisluSnymi osobitnjmi predpismi, a ak
Zhotovitel' nezjednd ndpravu ani po vyjzve Objednivatel'a, v ktorej Objedn4vatel poskytne dodatoént
primerant lehotu k ndprave a/alebo uréené opatrenia k naprave;

(© pri realizicii Diela nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel' nezjedni ndpravu ani
po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednivatel’ poskytne dodatoént primerant lehotu k niprave a/alebo
urcené opatrenia k naprave;

d opakovane nevybavi reklamiciu spésobom a v lehote podl'a ¢linku 6 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
napravu ani po vjzve Objednavatela, v ktorej Objedndvatel poskytne dodatoénti primerant lehotu k
néprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

(e pti poskytovani Autorského dozoru nepostupuje s odbornou starostlivost'ou, a ak Zhotovitel nezjedna
népravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoénit primerant lehotu k
naprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

® niektoré z vyhlaseni Zhotovitel'a podl'a ¢lanku 8 bodu 8.1 Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé; alebo

) okamihom udelenia Licencie nebude nositefom vsetkjch osobnostnych a majetkovych priv k Dielu ako
k autorskému dielu tak ako je uvedené v clanku 5 bod 5.5 Zmluvy.
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Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel' povazuje pripad, ak Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi sti¢innost’
podla ¢lanku 2 bod 2.5 Zmluvy a podl'a clinku 3 bod 3.10 Zmluvy.

Vyzvy uvedené v tomto clanku Zmluvy musia byt’ pisomné a doruc¢ené na adresy uvedené v zahlavi Zmluvy.

Objednivatel' je oprivneny odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak mu nebudi pridelené finanéné prostriedky
z Kohézneho fondu a/alebo §titneho rozpoctu.

Objednavatel je oprivneny bez akjchkol'vek sankcif odstipit’ od Zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, ak vysledky kontroly riadiaceho organu
neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutjch zo Zmluvy.

Objednavatel je opravaney odstripit’ od Zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 ZVO.

Objednavatel’ ma taktiez pravo odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel'/Subdodévatel’ v ¢ase uzavretia zmluvy nebol
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany, alebo ak mu bol pravoplatne
uloZeny zakaz Gcasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ZVO.

Odsttipenie od Zmluvy nadobudne ucinnost’ diiom dorucenia pisomného oznimenia Zmluvnej strany o odstiipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim Zmluva zaniki, a teda zanikaji vSetky priva a povinnosti Zmluvnych strin, ktoré vyplyvaji
zo Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy sa vSak nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, niroku na nihradu
$kody vzniknutej poruSenim Zmluvy ako aj vSetkjch ostatnych nirokov Zmluvnjch stran, ktoré vzhladom
na svoju podstatu zanikom Zmluvy nezanikaji.

Po ukonceni Zmluvy odstiipenim od Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje vykonat’ vietky potrebné dikony a prijat’ vietky
potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamzite a riadne ukoncil zhotovovanie Diela a aby na minimalnu mieru
znizil naklady Objednavatela.

Objednavatel moéze Zmluvu vypovedat aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi
na adresu jeho sidla uvedenu v zahlavi Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zaéina plyntt’ prvym
dflom mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruceni Zhotovitel'ovi.

Zmluva zanika aj na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran.
AUDIT A KONTROLA

Zhotovitel' archivuje plné, presné a systematické ziznamy, evidenciu a iné dokumenty o plneni Zmluvy do
31.12.2028 Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanti skutoénosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006 o cas trvania tychto skutocnosti. Neuchovévanie tjchto dokumentov je porusenim Zmluvy a opraviuje
Objednavatel'a odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s dodivanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom
a poskytovatefom NFP, a to opravnenjmi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’ im vetku potrebnt
sucinnost’. Opravnené osoby na vjkon kontroly/auditu/overovania NFP u Zhotovitel'a st najmi:

(@) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

(b) utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

(© Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny orgin a nimi poverené osoby;
(d) organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby;

(® splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a

® osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s ptisluSnymi privnymi predpismi SR a

pravaymi aktmi EU. Najvy$$i kontrolny tirad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgin a
nimi poverené osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realiziciu aktivit Zmluvy, vytvorit’ primerané
podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zacatie a tiadny priebeh vjkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.
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Opravnené orginy su opravnené:

(@) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do injch
priestorov Zhotovitel'a, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste;

®) pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil originilne doklady, zdznamy dit na pamitovych médiich
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnych informécii a
dokumentov, vzorky vyjrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
a d’alsie doklady savisiace so Zmluvou v zmysle poziadaviek Oprivnenych orginov;

(© oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste; a
) vyhotovovat’ képie idajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.

Zhotovitel umozni prislusnym Opriavnenym orginom aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly
na mieste preverili plnenie Zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornych dokumentov vykonali Gplnt
kontrolu twctovnej zavierky, ctovnych dokladov alebo vsetkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na
financovanie Zmluvy.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje, Ze zamestnancom alebo zidstupcom Oprivnenych orginov umozni
primerany pristup na miesta, na ktorych sa uskutoéiiuje plnenie Zmluvy, vritane jeho informaénych systémov, ako
aj vietkych dokumentov a databiz tykajicich sa technického a finanéného riadenia a prijat’ vietky opatrenia na
podporu ich ¢innosti. Uvedeny pristup sa umozni zastupcom Opravnenych orginov uskutoénit’ kontrolu na baze
dévernosti so zretefom na tretie strany bez ujmy na zavizkoch vypljvajacich z verejného prava, ktorému podliehaji.
Dokumenty musia byt’ 'ahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ul'ah¢ila ich kontrola, pricom Zhotovitel’ je povinny
informovat’ Objednavatel'a o ich presnom umiestnen.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze prava Opravnenych organov vykondvat' revizie, kontroly a previerky sa buda
uplatiiovat’ rovnako, za rovnakjch podmienok a podl'a rovnakych predpisov, aké si stanovené v tomto clinku
Zmluvy v pripade akéhokolvek Subdodavatel'a alebo akukol'vek ini stranu, ktord je prijemcom prostriedkov z
fondov Eurépskej unie.

Zhotovitel vyslovne siihlasi s tjm, ze dokumentacia vytvorena Zhotovitel'om pti zhotovovani Diela alebo v stvislosti
so zhotovovanim Diela bude poskytnuta ziadatelovi o nendvratny financny prispevok a Oprivnenym orginom,
pricom tito st opravneni na pouzitie idajov z dokumentacie na ticely stvisiace so zmluvou a s financovanim Diela
alebo realizacie Diela, pti zohI'adneni autorskych a priemyselnych prav Zhotovitela.

AUTORSKY DOZOR

CAS PLNENIA
Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat’ cinnost’ autorského dozoru (dalej len ,,AD*) pocas realizicie stavebnych pric na
stavbe, a to az do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladani dizka vikonu cinnosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladanej lehote vystavby 4 (Styri)
mesiace.

Zhotovitel' je povinny zacat’ vykonavat’ ¢innost’ autorského dozoru odo dria uvedeného v pisomnom oznimeni
objednavatel'a o zacat{ stavebnych pric, ktoré sa objednavatel’ zavizuje zaslat’ doporucenou zisielkou adresovanou
do sidla zhotovitel'a najneskor sedem dni pred zacatim stavebnych prac.

Stavebné prace sa na ucely tejto zmluvy povazuji za skoncené driom nadobudnutia privoplatnosti posledného
kolaudac¢ného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel' sa zavizuje po skonCeni stavebnych pric na stavbe spolupracovat’ na zivereCnom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (TEV) na vyziadanie objednivatela.

Objednavatel’ ozniami zhotovitel'ovi termin konania kontrolného dnia, termin odovzdania a prevzatia stavby a termin
konania skiisok stanovenych vSeobecne zaviznym pravnym predpisom pisomne najneskor tri dni vopred.

CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zikon o cenich a sa v nej zahrnuté vietky niklady,
c¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za tcelom riadneho vykonania ¢innosti autorského dozoru.
Hodinova sadzba vykonu AD je stanovena vo vyske 50,00 EUR bez DPH.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru pocas 4 (Styroch) mesiacov Objendavatel’ predpoklada 160 hodin.

Cena za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat’ podl'a skutocne vykonaného, preukizaného a menovanym
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oprivnenym zastupcom Objednévatela potvrdeného hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. Skutoénj
hodinovy vykon autorského dozoru bude potvrdzovat’ menovany oprivneny zistupca Objednivatel'a bezodkladne
po jeho vykone.

Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle vyssie uvedeného za AD na ziklade $tvrt’roéného pisomného stpisu skutoéne
vykonanych pric autorského dozoru (dalej len ,,stpis pric AD*). Sipis pric AD musi byt’ odsthlasenj a podpisany
objednavatel'om, tabulkové prilohy faktiry je zhotovitel povinny predlozit’ aj v elektronickej forme vo formite
Microsoft Excel. Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ supis pric AD do 15 dni po skonéeni prislusného $tvrtfroku.
Faktara a prislusny sipis prac AD, podpisany objednivatelom musia byt’ do sidla objednévatela doruéené sicasne,
v opac¢nom pripade plati, Ze neboli dorucené. Stpis pric AD musi byt podpisany osobou, ktorid vykoniva za
objednévatel'a cinnost’ hlavného inZiniera stavby pre stavbu, a musi obsahovat’ meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktord vykonava Cinnost’ autorského dozoru v mene zhotovitel'a, jej podpis, ktorym potvrdzuje vjkon ¢innosti
autorského dozoru, obdobie, za ktory je sipis pric AD vyhotoveny, a pocet odpracovanych hodin vikonu éinnosti
autorského dozoru podla hodinovych sadzieb pre AD uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel' vyhotovi faktiru za
AD do 15 dni od uplynutia prislusného Stvrt’roka. Na ucely fakturicie sa za deri dodania predmetu zmluvy povazuje
posledny denl obdobia, na ktoré sa platba vzt'ahuje.

SANKCIE

Objednavatel’ ma nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvnti pokutu za
netcast’ autorského dozoru na kontrolnych diioch stavby vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontrolny
den, na ktorom sa nezucastni. Ten istj privny nirok ma objednavatel' aj v pripade, ak zhotovitel bez nilezite
odévodneného ospravedlnenia nesplni int svoju povinnost’ ucasti vypljvajicu mu z tejto zmluvy, okrem pripadov
uvedenych nizsie.

Objednévatel’ ma nirok na zmluvni pokutu a zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za
kazdé nevyrieSenie technického problému stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podta
tejto zmluvy, a/alebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajiicej mu z tejto zmluvy v lehote
pisomne dohodnutej s objednivatelom alebo v lehote vyplyvajicej z tejto zmluvy vo vyske 300,- EUR (slovom:
tristo eut).

Objednavatel ma narok na zmluvni pokutu a zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednivatel'ovi zmluvnil pokutu za
kazdd neospravedlnenii neucast’ autorského dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej ¢asti vritane
dohodnutych alebo vSeobecne zaviznymi privnymi predpismi stanovenjch skisok alebo kontrol vo vyske 300,-
EUR (slovom: tristo eur).

Zhotovitel' je povinny poskytnat’ Objednavatel'ovi asistenciu pri vysvetlovani sitaznych podkladov a inej
sprievodnej dokumenticie v silade s § 48 ZVO pre vyber zhotovitel'a stavebnjch pric na stavbu. Zhotovitel’ je
povinny v tejto savislosti poskytniat’ Objednavatelovi sicinnost’ pri priprave odpovedi na otizky zdujemcov a
uchddzacov tykajicich sa technickjch Specifikicii predmetu zikazky (opis predmetu zikazky — projektova
dokumenticia a vykaz vymer, ktoré tvoria sicast’ sut'aznych podkladov). Zhotovitel je povinny poskytniat
Objednavatel'ovi sacinnost’ podl'a tohto bodu v lehote do 3 (troch) Pracovnjch dni odo dria dorucenia pisomne;j
alebo elektronickej ziadosti Objednavatela o poskytnutie sucinnosti Zhotovitel'ovi, priom Zmluvné strany sa
dohodli na bezodplatnom poskytnuti sicinnosti podl'a tohto ustanovenia Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obcianskeho zikonnika za
predpokladu, ze budi splnené nasledovné podmienky:

(@) schvilenie zakazky v ramci kontroly verejného obstarivania zo strany riadiaceho orginu pre OP II tj.
dorucenie spravy z kontroly VO verejnému obstarivatelovi; a

®) schvilenie Ziadosti o nenivratny finanény prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o poskytnuti NFP. O
splneni tychto podmienok bude Objednavatel’ informovat’ Zhotovitela.

Priva a povinnosti zo Zmluvy prechidzajii na pravaych nistupcov Zmluvnyjch strin. Ziadna zo Zmluvnych stran
nie je opravnena previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchidzajiiceho pisomného sihlasu
druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripust'aji, ze vylucuji privo Zhotovitela
zapocitat’ bez sthlasu Objednavatela akukol'vek svoju pohladivku voléi Objednivatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ méze kedykol'vek zapocitat’ pohladavku, ktort ma voéi Zhotovitel'ovi
proti akejkol'vek pohl'adavke (bez ohl'adu na to, i je v Case zapocitania splatna alebo nie), ktort ma Zhotovitel voéi
Objednavatel'ovi. Ak st zapocitavané pohladavky denominované v réznych menich, Objednivatel je oprivneny
pre Gcely zapocitania prepocitat’ Ciastku ktorejkol'vek pohladivky do meny druhej pohladivky, pricom pouzije
vymenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom Eurépskou centrilnou bankou.
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Zmluvu mozno menit’, dopliat’ ju, alebo ju zrusit' len pisomne, a to v silade so ZVO a na ziklade dohody
Zmluvnych stran podpisanej Zmluvnymi stranami. Kazda zmena Ceny za Dielo bude predstavovat’ dévod na
uzavretiu dodatku k Zmluve v zmysle pravidiel a postupov podl'a ZVO.

Objednavatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodavatelov Zhotovitel'a, ktorjch uviedol v zozname
subdodavatel'ov, ktori maji v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 ZVO zapisanych kone¢nych uzivatelov
vihod a ktori splfiaji podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistuji u neho dévody na vylaenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie poskytovat’ sluzbu
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel' plnit’. Identifikicia Subdodivatela,
predmet a rozsah ich subdodivok je uvedeny v Prilohe 4 Zmluvy. Identifikicia Subdodavatel'ov podla
predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma Poskytovatel’ v umysle zadat’ Subdodavatel'ovi,
konkrétnu Cast’ Sluzby, ktord ma Subdodavatel’ vykonat’, identifikacné tidaje navrhovaného Subdodivatela vritane
udajov o osobe opravnenej konat’ za Subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o Subdodivatelovi. V
ptipade zmeny Subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi Subdodavatel’, ktorého sa nivth na zmenu tyka, byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO, musi spltiat’ podmienky casti tjkajiice sa osobného
postavenia a nesmu u neho existovat’ dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zikona o verejnom
obstardvani, pricom opravnenie poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zikazky, ktori ma
subdodavatel' plnit’. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor tri (3) Pracovné dni pred zmenou
Subdodavatel'a, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene Subdodavatel'a, ktoré bude obsahovat’ minimélne: podiel
zakazky, ktory ma Poskytovatel v imysle zadat’ Subdodavatel'ovi, konkrétnu Cast’ Sluzby, ktord ma Subdodévatel
vykonat’, identifikacné tudaje navrhovaného Subdodiavatela vritane tdajov o osobe oprivnenej konat za
Subdodavatela v rozsahu meno a prezvisko, adresa pobytu, diatum narodenia a preukizanie, ze navrhovany
Subdodavatel splia podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

Zhotovitel' prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpecenie primeranej publicity financovania a spolufinancovania
tohto projektu z fondov Eurdpskej unie. Tieto opatrenia musia byt’ v sulade s predpismi o transparentnosti o
vonkajsej cinnosti, ktoré ustanovili a uverejnili organy Eurbpskej tnie.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymahatel'nym, nema takito neplatnost’
alebo nevymahatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez zbytoc¢ného odkladu uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktory
nahradi neplatné alebo nevymahatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré ho v pravnom aj obchodnom
zmysle najblizsie nahradzuje tak, aby bola v6l'a Zmluvnych strian vyjadrena v nahridzanych ustanoveniach Zmluvy
zachovana.

Ziadna zo Zmluvnjch strin nezodpovedi za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokial’ dojde
k nepredvidatel'nej udalosti, ktora povinna Zmluvna strana nemoéze ovplyvnit’, najmi k Zivelnej pohrome, vojne,
obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotazi, Strajku, alebo inému pripadu tzv. ,,vy$Sej moci®.
Povinnad Zmluvna strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoznost’ plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvne;j
strane bezodkladne oznamit’ a vyvinit’ maximalne tsilie k odstrineniu takejto udalosti, pokial' to bude mozné.
Po odstraneni tejto udalosti sa povinna Zmluvna strana zavizuje vyvinat’ maximalne usilie k splneniu omeskanej
zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany zhodne prehlasuji, (i) Ze si Zmluvu riadne precitali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne zrozumitelny a urcity, (iii) Ze tato vyjadruje ich slobodnu a viznu vélu bez akychkol'vek
omylov a (iv) Ze tito nebola uzavretd ani v tiesni, ani za nipadne nevyhodnjch podmienok plynicich
pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnorucne podpisuji.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, s tym, Ze vsSetky rovnopisy maju platnost’ originilu, pri¢om
Objednavatel’ dostane 3 (tri) jej rovnopisy a Zhotovitel dostane 2 (dva) jej rovnopisy.

Priloha ¢. 1 Specifikicia Diela (opis predmetu zakazky)
Priloha ¢. 2 Cena za Dielo - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Priloha ¢. Zoznam Subdodavatelov

Priloha ¢. 5 Zoznam kIicovych odbornikov




PRILOHA é&. 1

SPECIFIKACIA DIELA (OPIS PREDMETU ZAKAZKY)




CESTNE VYHLASENIE

Uchddzac (obchodné meno) VALBEK&PRODEX, spol. s t.o.
so sidlom (adresa) Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO 17 314 569

tymto Cestne vyhlasuje, 7e v suvislosti s verejnym obstaravanim na predmet zdkazky ,, Trolejbusové
trate v Bratislave — projekéné prace® vyhlasenym obstaravatel'skou organizaciou DPB, a.s., Olejkirska
1, 814 52 Bratislava v UV EU a vo Vestniku verejného obstaravania,

sithlasi s Opisom predmetu zikazky,

uvedenym v sut’aznych podkladoch verejného obstaravania a nema voci nemu vyhrady.

V Bratislave, dna ‘?1/ , B

IC DPH SK2

Vladisla€ Janota, MBA
obchodny riaditel’ spoloc¢nosti VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.,

VALBEK&PRODEX spol. s r.0.
Rusovska cesta 16, 851 01, Bratislava
1C: 17 314 569

tel.: +421 (0)2 68 202 650
www.valbekprodex.sk

Valbek == Prodex
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CAST 5

Technické poziadavky pre ast’ 5

»INova trolejbusova trat’ Autobusova stanica—Nové SND —
projekéné prace

Cielom projektu je prediZenie existujicej trolejbusovej trate na ulici KaradZi¢ova a Mlynské nivy
smerom na ulicu Dostojevského rad s pokracovanim v priamom smere v krizovatke
s Landererovou a naslednym odbocenim vI'avo do ulice Krupkova alebo odboéenim vI'avo do ulice
Landererova a odbocenim vpravo do ulice Olejkarska, kde by sa trolej v priestore existujicej
zastavky v tomto smere ukoncil (z dovodu planovanej elektrickovej trate). Stopa, ktora pokrac¢ovala
v priamom smere a nasledne odbocila do ulice Krupkova, bude pokracovat’ opitovne vIavo do
ulice Pribinova s odbocenim do Olejkarskej a pokracovanim po ulici Landererova a Dostojevského
rad, ¢im do6jde ku zokruhovaniu trate spit’ na Mlynské nivy. Takto navrhnuty okruh by mal zaroven
umozfiovat’ prediZenie trate pomocou hybridnych trolejbusov az pod most SNP bez potreby
trakéného vedenia. Je vSak nutna aj slepa stopa na zastavku Nové SND z dévodu zachovania ¢o
mo%no najlepSicho pomeru jazdy hybridnjch trolejbusov pod trolejom a bez. Toto prediZenie
trolejbusovej trate a priprava na nové 24 m trolejbusy si vyziada okrem napojenia novej TT aj
Gpravu / zmenu existujiceho napajania TT na uliciach Prievozska, Karadzicova, ul. Mlynské nivy
a ul. 29. Augusta.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ jestvujice prilahlé plochy, stavebné objekty,
inzinierske siete a majetkové pomery. Stavebné objekty musia byt’ prioritne umiestiované na
pozemkoch vo vlastnictve hlavného mesta SR Bratislavy, pripadne Slovenskej Republiky.
Zhotovitel je plne zodpovedny za koordinaciu informacii a jednotlivjch pozadovanych sluzieb
pocinajic od vychodiskovych podkladov. Ciefom je, aby vysledna kompletni dokumenticia
predstavovala optimalne riesenie realizcie stavby. Vsetky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej
dokumentacie, vykonu inZinierskej cinnosti a vykonu autorského dozoru su pre dant stavbu na
seba neoddelitelne naviazané a je povinnost'ou zhotovitela, aby takymto sposobom k plneniu
predmetu zakazky aj pristupoval.

1. Rozsah projekcnej a inZinierskej Cinnosti:

I.  Pripravné projektové prace :
- geodetické zameranie dotknutého izemia
- overenie, vytyCenie a zameranie inZinierskych sieti
- majetkovo-pravne vysporiadanie dotknutjch pozemkov
- ainé prace, pripadne prieskumy nevyhnutné na realiziciu zakazky (ako napriklad
inziniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum dotknutého UGzemia, statické
posudenie, hlukova stadia, dendrologicky prieskum)
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IL.

I1I.

Iv.

VI

VIIL

VIIL

IX.

Vypracovanie dokumenticie pre tizemné rozhodnutie (DUR) v minimilnom
rozsahu podl'a prilohy ¢. 1 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel je povinny zhotovit’
DUR tak, aby jej sicast'ou boli vietky vyjadrenia dotknutjch orginov a uéastnikov
konania

Prerokovanie DUR s orginmi §titnej a verejnej spravy, vlastnikmi a spravcami
dotknutjch nehnutelnosti a inZinierskych sieti a dokonéenie DUR podla visledkov
z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska
dotknutych organov a institicii.

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v minimalnom rozsahu
podla prilohy ¢. 2 Sadzobnika UNIKA 2020. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ DSP
tak, aby jej sticast’'ou boli vSetky vyjadrenia dotknutych orginov a ucastnikov konania
a aby bolo zabezpecené udelenie sthlasu s technickym riesenim odlisnym od STN —v
pripade, ak sa navrthnt technické riesenia odlisné od poziadaviek STN.

Prerokovanie DSP s orginmi Statnej a verejnej spravy, vlastnfkmi a spravcami
dotknutych nehnutelnosti a inZinierskych sieti a dokoncenie DSP podl'a vysledkov
z prerokovania. Vysledkom rokovania musi byt vydanie kladného stanoviska
dotknutych orginov a institdcii.

Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach.

Vypracovanie dokumentacie k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie podla zikona ¢. 24/2006 Z. z. a zabezpecenie ziskania rozhodnutia
zo zist'ovaciecho konania k environmentilnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné

prostredie.

Vypracovanie projektu stavby pre realizaciu (DRS) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 3
Sadzobnika UNIKA 2020.

Vykon Autorského dozoru (AD) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA
2020, ktory spociva najmi v overovani dodrzania projektovej dokumentacie v priebehu
realizicie stavby a kontrole, ¢i sa dodrziavaji podmienky stanovené v stavebnom
povoleni. V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ minimalne

nasledovné ¢innosti:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenim v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajucich zo zistenych skutocnosti,

zlCastniovat’ sa rokovani za ucelom riesenia ptripadnych problémov v rimci
vypracovania dokumenticie na vykonanie prac,

vyjadrovat’ sa k navrthom zhotovitel'a na zmeny DRS z technického a technologického
hl'adiska, na zaklade predbezného sthlasu objednavatel'a,

vyjadrovat’ sa k navrthom zhotovitel'a na prace nad rozsah DRS (naviac prace),

ucast’ na kontrolnych dnioch stavby, stanovenych skasok, na konaniach pre predcasné
uzfvanie a kolaudacnych konaniach a na kolaudacnych konaniach,
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na poziadanie objednavatela k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predlozit’ stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podl'a SP,

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajuca z
ptipadnych nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo ked zisteny stav nezodpoveda
predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

zaujat’ stanovisko k dodrZaniu projektovanych parametrov verejnej prace v zmysle §18
ods. 2 zik. ¢. 254/98 Z.z. o vetejnych pricach,

v prpade, ak je v projektovej dokumenticii podmienka/poziadavka na Gcast’ AD na
kontrolu prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stant nepristupné, zicastnovat’ sa kontroly
a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika,

podielat’ sa a zGcastnovat’ sa na vzajomnych konzulticiich medzi zhotovitefom a
projektantom zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednavatel'a, zameranych
na objasnenie jednoznacnych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie stladu s DRS,
sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrzanie podmienok stanovenych v DRS a vo vseobecne zaviznjch pravaych
predpisoch a technickych normach,

zGCastnit’ sa na operativnych a kontrolnych dnoch stavby zvolanych zhotovitelom
stavby, zucastriovat’ sa rokovani za ucelom riesenia pripadnych problémov v ramci
vypracovanej dokumentacie na realizaciu stavby,

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac,
dielenskej dokumenticie, pripadne vyrobno-technickej dokumentacie stavby,

na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo =z
podmienok vyplyvajacich zo spracovanej a schvalenej PD, zucastnit’ sa na kontrole a
preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov,
ktoré st rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych
skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pilét, atd’.,

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD,
navthovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby aj
s geometrickym plinom v zmysle usmernenia objednavatel'a, vnitornou organizacnou
normou,

zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam stavby
v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,
vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dovodu chyb a vad PD si zabezpeci AD
na vlastné naklady,

spolupracovat’ so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a skusobného
plinu verejnej prace v zmysle {12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

v spolupraci so zhotovitefom stavby vypracovat’ plan uzivania verejnej prace v zmysle
§12 ods.1 pism. a) bod 6 zikona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pricach v zneni neskorsich
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predpisov, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo k jej
poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu.

Pozadovani doba vykonu AD — pocas trvania vystavby az do vydania kolaudaéného
rozhodnutia — sa predpoklada v rozsahu 160 hodin.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DI'JR a DSP): 20 ks v tlacenej forme + 4 ks CD vo
formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

Pocet pare odovzdanej dokumentacie (DRS): 10 ks v tlacenej forme + 4 ks CD vo formate
.pdf, .dgn, .dwg, .doc a .xls.

2. Zakladné udaje

Nazov stavby: Novi trolejbusova trat’ Autobusova stanica — Nové SND
Miesto stavby: MC Bratislava — Staré Mesto

Ulice, cez ktoré bude trat’ viest>  KaradZicova, Landererova,  Olejkarska, Pribinova,
Krupkova, Dostojevského rad

Predpokladana dizka stavby:
- 2,05 km km jednostopovej novej trate

- Meniarent Martanovicova — doplnenie technoldgie

Predpokladana vySka investicie: 1 800 000 Eur bez DPH
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Ilustraény nacrt novej trasy na uliciach KaradZicova, Landererova, Olejkatska, Pribinova,

Krupkova a Dostojevského rad

LEGENDA:

EXISTUJUCA TT
NAVRHOVANA TT
e EXISTUJUCT DELIC TT
R — NAVRHOVANY DELIC TT
—— NAVRHOVANA NATROLEJOVACIA STRIESKA

Viysvetlenie: svetlomodri lara — existujiica trat, modri dara — navrhovand trat’
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3. Minimalny rozsah objektovej stistavy

Projekt organizacie vystavby

Dopravné znacenie pocas vystavby — POD

Trolejové vedenie

Napajacie vedenie

Ovladanie vyhybiek trate AS — Nové SND

Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajicich sa v zéne TV

Prekladka verejného osvetlenia

Stvorcestny multikanil pre zabezpedenie rozvodov optiky a nn sieti
Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dial’kovy dohl'ad nad vjhybkami

D T A S I o

10. Informacny systém — opticky kabel pre informacny systém na zastavkach
11. Doplnenie technolégie meniarne Martanovicova

a. stavebni cast’

b. technolégia meniarne

c. dialkové ovlidanie meniarne

Vyssie uvedené objekty st len minimalne objekty, ktoré je potrebné pripravit’. Skutoéné objekty
musia byt’ v stlade s navrhnutym riesenim a s limitmi dotknutého Gzemia.

4. Stavebno — technické a prevadzkové pozZiadavky
41  VSeobecné poziadavky

- navthovani trolejbusovi trat’ predstavuje celkovi dizku trolejového jednostopého
vedenia cca 2 050 m novej trate
- Tato nov4 trat’ bude tvorit’ jeden novy tsek — Autobusova stanica — Pribinova o diZke
zhruba 750 m a bude sa napajat’ kompletne z meniarne Martanovi¢ova
-z meniarne Martanovicova posilnit’ resp. vymenit’ existujiice napajacie a spitné trakéné
kablové vedenia Gsekov 152, 153, 154 a 155 a rozviest’ traként silovi energiu trakénymi
kablami nasledovne
e do kazdého useku vyviest’ 2x napijaci kabel a2x spitny kibel oba zakonéené
v trakénom rozvadzaci (+ aj -)
e zkazdého tratového rozvadzaca vyviest' dva napajacie body po jednom plusovom
a jednom minusovom kabli
e novonavrhnuty Gsek riesit’ rovnako ako tseky opisané vyssie
- vtrasich trakénych kablov polozit’ aj Stvorcestny multikanil pre optickd trasu na
zabezpecCenie dialkového dohFadu nad vyhybkami, informaénym systémom na
zastavkach, kamerovym dohladom v krizovatkach, zokruhovanim ovlidania meniarni,
rozvodov NN na zastavkach atd’.
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4.2

existujice zastavky MHD prisposobit’ podmienkam prevadzkovania trolejbusovej drahy
— navrhnat’ potrebné ochranné opatrenia v zéne TV

vybudovat’ nosnj systém: trakéné stlpy a kombinované trakéné stlpy, uchytenie
trolejového vedenia, vyzbroje trat'ovych usekovych delicov, napajacie body, ovladanie
vyhybiek, prepit’ové ochrany a pod.

kombinované stoziare VO a TV umiestnit’ prednostne mimo chodnikov pre pesich a
cyklochodnikov

navrhnat’ nova trolejbusovi trat’ s CU trolejom prierezu 100 mm?2, uchytenim na
prevesoch trakénych, resp. kombinovanych trakénych stoZiarov v parovej sustave — kde
to nie je vhodné, pouzit’ uchytenie na plastovych vyloznikoch

trolejové vedenie uchytit’ pomocou pruzného zavesu s minorokovym lanom min. 2,5 m
v priamom smere, v oblikoch pouzit’ prislusné oblikové svorky. Samotné uchytenie
minorokového zivesu na trolej realizovat’ svorkou o dizke 247 mm.

trolejové vedenie navrhnit’ ako kompenzované, na kompenziciu pouZit’ pruzinové
napinace napr. Pfisterer alebo ekvivalent.

trolejové vyhybky elektrické ovladané radiom mnavrhnat’ symetrické motorcéekové
s prestavitelnym krizom s novym modernym ovladanim pouzivanym v DPB, resp. v
DPO bez pouzitia batérii z dévodu dosiahnutia prejazdovej rjchlosti cez vyhybky 50
km/h

zbiehavé mechanické vyhybky navrhnat' taktiez symetrické z dovodu dosiahnutia
prejazdovej rychlosti cez vyhybky 50 km/h

delice v miestach, kde nedochadza ku krizovym situaciam v doprave, navrhnat’ klasické
zjazdné bez odberu elektrického pradu; tam, kde by pomery v doprave komplikovali jazdu
trolejbusu, je mozné navrhnat’ aj zjazdny delic pod pridom

nosny systém trolejového vedenia — stoziare na celej trolejbusovej trati navrhnuat
prednostne ako kombinované, tzn. aj svyloznikom na verejné osvetlenie. Typ
osvetlovacieho telesa urci spravca VO, predpokladame svietidla s LED technoldgiou.
Existujice VO sa zrusi.

Specifické poziadavky

za existujticim obratiskom okolo VUB banky na ulici Mlynské nivy vsunit’ rozrad’ovaciu
symetrickt vyhybku pre pokracovanie jazdy do 'avého odbocenia na ulicu Dostojevského
rad a nasledne vsunut’ d'al'siu rozrad'ovaciu symetrickd vyhybku tesne pred zastavkou
Culenova. Okruh bude pokradovat’ v priamom smere a% po odbo¢ku do ulice Krupkova,
d’alej vIavo do Pribinovej a vIavo do Olejkarskej s pokracovanim vlavo do Landererove;
a hned’ vpravo do ulice Dostojevského rad so zatstenim do stopy na ulici Karadzi¢ova
v priamom smere. Zaroven vybudovat’ stopu v smere odbocenia vIavo v mieste pred
zastavkou Culenova do ulice Landererova a hned’ vpravo do ulice Olejkarska kde tato
stopu ukoncit’ v mieste zastavky Nové SND ako slept stopu.

pre natrolejenie a navrat hybridnych trolejbusov idacich od mosta SNP po uliciach
Pribinova, Olejkarska, Landererova a Dostojevského rad osadit’ natrolejovaciu strieSku
v priestore zastavky Nové SND pred Euroveou.
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5. Zakladné poziadavky na projekt

- projekt musi okrem vecného obsahu predmetného stavebného objektu obsahovat:

e situaciu jednotlivjch casti trate — trolejové vedenie (montiz aj demontiz, docasné
stavy),

e situiciu jednotlivych Casti trate — kiblové vedenie (montaz aj demontaz, docasné stavy),

e schému napijania trate vratane energetickych vypoctov,

e oceneny vykaz vymer — rozpocet na demontaz a naslednii montaz,

e vypracovany protokol o urceni vonkajsich vplyvov,

e v pripade navrhnutej vymeny trakénych stoziarov pripadne ich doplnenia, ale aj pre
nové kombinované stoziare je potrebny navrh typu zakladu pre kazdy stoziar zvlast’,

e staticky vypocet ahov v jednotlivych prevesoch na celej dotknutej trati,

e montazne tabulky,

- projektova dokumenticia musi byt’ po technickej stranke kladne prerokovana s oddelenim
spravy Pevnych trakénych zariadeni Dopravného podniku Bratislava, a.s., co predpoklada
pouzitie typovych prvkov pouzivanych v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. a pripadné
inovacie je potrebné vopred prekonzultovat’;

- projektova dokumentacia musi byt’ kladne prerokovana z hl'adiska bezpecnosti na Dopravnom

urade, resp. u poverenej pravnickej osoby.
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PRILOHA &.2

CENA ZA DIELO - ROZPOCET




Cast’ 5 - Nova trolejbusova trat’ Autobusova stanica — Nové SND - projekéné prace
Dotaznik uchadzaca
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA— CAST 5

Nazov a sidlo uchadzaca: VALBEK&PRODEX, spol. s 1.0,

Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava

ICO: 17 314 569
Statutarny organ uchidzaca (meno, funkcia): Ing. Tubomir Turini¢, generdlny riaditel’ a konatel’
Max. ,
Celkova cena 5 Celkova cena
7 T 20 9
Prica hodnottl z bez DPH DPH 20 % <« DPH
ceny (%)
% © © ©
Pripravné projektové price
1 ('Odplata stanovena ako celkova cena za 5% 8 000,00 1 600,00 9 600,00
Cast’ Diela)
Vypracovanic dokumenticie pre uzemné
g | Eaabiodnusie (DOR) . 20% 22 000,00 4 400,00 26 400,00
Odplata stanovena ako celkova cena za
Cast’ Diela)
Prerokovanie DUR
3 | (Odplata stanovena ako celkova cena za 5% 8 000,00 1 600,00 9 600,00
Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) 5 - ,
4 : . 40% 36 000,00 7 200,00 43 200,00
(Odplata stanovend ako celkova cena za
Cast’ Diela)
Prerokovanie DSP
5| (Odplata stanovena ako celkova cena za 5% 8 000,00 1 600,00 9 600,00
Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie stavebného
zameru v zmysle zikona ¢. 254/1998 7. z.
6| o verejnych pracach 10% 12 000,00 2 400,00 14 400,0
(Odplata stanovena ako celkovi cena za
Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie
k environmentilnemu posudzovaniu
7 | vplyvov na zivotmé prostredie podl'a zikona 10% 15 000,00 3 000,00 18 000,00
¢. 24/2006 Z. z. (Odplata stanovend ako
celkovi cena za Cast’ Diela)
Vypracovanie dokumenticie na realiziciu
stavby (DRS) i \ -
8 . 5 40% 42 000,00 8 400,00 50 400,00
(Odplata stanoveni ako celkova cena za
Cast’ Diela)
Vykon autorsk¢ho dozoru (AD) ()
9 |- predpokladany pocet hodin: 160 . 8 000,00 1 600,00 9 600,00
- hodinova sadzba: 50,00 € bez DPH
CAST 5 SPOLU: - 159 000,00 31 800,00 190 800,00

“Vysvetlenie: Uvedené % predstavuje maximalnu hodnotu z celkovej ceny, ktori méze uchidzac uviest’ ako cenu za
danii polozku. Napr. ak bude celkova cena zikazky 1 000 000 € bez DPH, v polozke 1 ,,Pripravné projektové prace®
mbze jednotkova cena byt maximalne vo vyske 50 000 € bez DPH (5 % z celkovej ceny bez DPH).

“*Vysvetlenie: Celkova cena v € bez DPH v 3. stlpci je uréend ako stiéin hodinovej sadzby a predpokladaného poctu hodin.

Spracoval (meno, furlkcia):—
Dna: 9.4.2021

Schvalil (meno, funkcia): Vladislav Janota, MBA z poverenia Ing. Pubomira Turinica, generalneho
riaditel'a a konatel'a v,
Diia: 9.4.2021
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PRILOHA &. 3

HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA




Identifi lm-zlm iNémv ulohy [Trvanie  Zatiatok -~ 2020 2021 ‘ 2022 2023
dlohy | | als|el7|8l9l10l11]12/1]2/3/als|el7/8l9l10l11]12]1/2/3 als|6l7[8l9l1ol1al12/1]2]3]als]|6l7]
1 =3 Trolejbusové trate v Bratislave — 352dni St17.21 352dni
projekéné prace - &ast 5 7T 141
2 A Pripravné projektové prace 66 dni St1.7.21 66 dni
17 - pommmee 309
] |
3 [ 3 22dni  Pil16.7.21 | | 22dni
posudzovaniu - Ozndmenie o zmene &innosti 16.7)mm16.8
4 = InZinierska &innost spojend s 44 dni ut17.8.21 dni
enviromentalnym postdenim 17.8 P, 15.10
| )
B LY Vypracovanie dokumentécie pre tizemné 22dni Pil1021 [22 dni
rozhodnutie ( DUR ) 1.10pmm 1.11
6 = Inginierska &innost - Gzemné konanie 66dni  Ut2.1121 | 66 dni
211 Yo r.z
=)
7 L3 Dokumenticia stavebného zémeru 22dni  Ut18.1.22 | 22dni
18.1p73,16.2
8 =y Inzinierska &innost spojend s DSZ 66 dni §t17.2.22
17.2 Km‘w.s
|
9 oy Dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP) 44 dni Str20.4.22 Im;;dnl
| 20.4) ey, 20.6
10 = Prerokovanie DSP - InZinierska &innost 66 dni Ut21.6.22 66 dni
21.6 o
|
1 oy Vydanie stavebnych povoleni Odni Ut209.22
> 20.9
[ |
12 = Dokumentdcia pre realiziciu stavby (DRS) 66 dni Pi5.8.22 | 66 dni
| 5.8pm
13 =y Autorsky dozor (AD) 88 dni Pi20.1.23 i 88dni
| 20.1 T = 1235
Uloha Sihmprojekty ™1  Manuilnailoha I Iba zatiatok C Termin 3+
Hi jektovych pra
M PrOJRItaYYCh prat Rozdelt i Neaktivna Gloha Iba dokondit' 1 Priebeh
Medznik ° Neaktivny medznik Manuilny sGhm  ses—  Extemé Glohy Manuslny priebeh
Sihm "1 Neaktinysihm I Manuilnysithm "1 Extemymedmik >
Strana 1
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PRILOHA ¢&. 5

ZOZNAM KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko Druh odbornika

Ing. Karol Kolada pozicia Projektant ¢. 1

Ing. Karol Kolada pozicia Projektant ¢. 2




PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

V Bratislave diia __ 1| g -1- HIH

Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’

Meno: _
Funkcia: clen predstavenstva - CFO
Meno: Ing. Michal Halomiﬂ‘ T
Funkcia: clen predstavenstva - CIO

V Bratislave dna 10 -11- 2071

VALBEK&PRODEX, spol. s t.

Meno: Ing. Cubomir Turini¢
Funkcia: generalny riaditel’ a konatel’
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