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Zmluva | N
o poskytnuti dlhodobého hmotného majetku na uréenych drahovych zariadeniach na
realizaciu stavby ,,Polyfunkéna stavba Twin City — Infrastruktira L etapy*
uzavreta podla § 269 ods. 2 Obchodného zikonnika & 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva*)

Odovzdavajuci:
Obchodné meno:
Sidlo:

v zastupeni:

1CO:
Registracia:

Bankové spojenie:

BIC (SWIFT):

Cislo Gictu - IBAN:

DIC:
IC DPH:

Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’

Olejkarska 1
814 52 Bratislava
Ing. Lubomir Belfi

predseda predstavenstva a generalny riaditel

00492 736

Okresny sud Bratislava I, oddiel Sa, vliozka &. 607/B

Clanok |
Zmluvné strany

VUB Bratislava — mesto

SUBASKBX

SK98 0200 0000 0000 4800 9012

2020298786
SK2020298786

(dalej len .odovzdavajici)

Preberajuci:
Obchodné meno:
Sidlo:

konajuci:

1ICO:

Registracia:
Bankové spojenie:
BIC (SWIFT):

Cislo u¢tu - IBAN:

DIC:
IC DPH:

Twin City a.s.
Karadzicova 12
821 08 Bratislava

splnomocnencom Law & Trust — advokatska kancelaria, spol. sr.0. konajuci
konatel'om JUDr. Igor Nagy - advokat

35872217

Okresny sud Bratislava I, oddiel Sa. vlozka ¢. 3244/B

s

(dalej len ,preberajuci)

(odovzdavajuci a preberajici spolo¢ne len .zmluvné strany™ a jednotlivo len . zmluvna strana™)

Clanok 11

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dlhodobého hmotného majetku, ktory je su¢astou
dréhovych zariadeni $pecifikovanych v bode 3 tohto ¢lanku zmluvy na ucel realizacie stavby:
~Polyfunkéna stavba Twin City — Infradtruktara I. etapy, stavebné objekty SO A2.8550 Prekladka
napéajacieho vedenia DPB a SO A2.8551 Prekladka ovladacieho vedenia DPB*,

Odovzdavajici suhlasi s realizaciou stavby: ,.Polyfunkéna stavba Twin City — Infrastruktara 1.
etapy, stavebné objekty SO A2.8550 Prekladka napéjacieho vedenia DPB a SO A2.8551 Prekladka
ovladacieho vedenia DPB™ ( dialej len ,Stavba®) a zaviizuje sa na poziadanie preberajuceho
poskytnit' preberajiicemu vsetku pozadovani sa¢innost v suvislosti s realizaciou Stavby
a povolenim jej uzivania.



_I\)

[S%]

Odovzdévajuci na zéklade vyzvy preberajiceho alebo nim poverenej osoby poskytne bez
zbytoéného odkladu a bezodplatne preberajicemu na ucel realizacie Stavby majetok - Gasti drah.
ktoré budu priamo dotknuté Stavbou, preberajici ich preberie a prebratie potvrdi.

Stavba sa ¢leneni na objekty:
SO A2.8550 Prekladka napéjacieho vedenia DPB;
SO A2.8551 Prekladka ovladacieho vedenia DPB.

Clanok 111
Realizacia Stavby

Preberajuci realizuje Stavbu v rozsahu odsuhlasenej projcktovej dokumentécie pre jednotlivé
objekty na zdklade stavebného povolenia, ktoré vydd prislusny stavebny drad, prostrednictvom
vybratého zhotovitela.

Preberajuci zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vzniknu realizaciou Stavby na prevzatych
Castiach dréh podl'a objektovej skladby projektovej dokumentécie. V pripade poskodenia prevzatej
Casti drahy opravu vykona DPB, a. s. na naklady preberajuceho v pripade, ze poskodenie bolo
sposobené preberajicim, resp. jeho dodévatel'mi. Poskodenia spOsoben¢ prevadzkou MHD znasa
odovzdavajuci.

Realizaciu Stavby bude zabezpecovat preberajicim vybrany zhotovitel ato prostrednictvom
spolocnosti, ktord ma opravnenie na vykonavanie prac na drahach, ak ich nema sam preberajuci.

Preberajuci je povinny zabezpetit' si pocas stavby u odovzdavajiceho technicky dozor a7 do doby,
kedy bude Stavba uvedené do prevadzky. Odovzdavajici sa na zaklade poziadavky preberajiceho
zavdzuje bezodplatne poskytnat” technicky dozor stavby.

Clianok IV
Doba realizicie Stavby

Doba realizécie Stavby je doba uvedena v stavebnom povoleni.

Preberajuci oznami odovzdavajiicemu zaciatok a ukoncenie prac na objektoch uvedenych v bode 3.
Clanku Il zmluvy v lehote do 60 dni po uzatvoreni zmluvy odiele s vybranym dodavatel'om
stavebnych préc.

Clinok V
Odovzdanie a prevzatie Stavby

Na vyzvanie preberajuceho odovzdavajici na zaklade preberacieho protokolu preberie riadne
dokoncené upravy objektov.

Sicastou preberacieho protokolu bude:

a) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,

b digitalne zameranie skutoéného vyhotovenia spracované v Microstation (koncovka DGN) podla
prilozenych poziadaviek DPB, a. s.,

¢) vychodiskova sprava o revizii elektrického zariadenia v originali,

d) osvedcenie o sposobilosti elektrického zariadenia vydané Uradom pre reguldciu zelezni¢nej
dopravy v originali.

Preberaci protokol aj s prilohami bude vyhotoveny 4 x.

Bezodkladne po vydani kolaudaéného rozhodnutia preberajuci doru¢i odovzdavajiucemu:

a) kolauda¢né rozhodnutie - 2x

b) zapis o odovzdani a prevzati casti stavby s obstaravacou cenou objektov dréhy bez DPH
v ¢leneni podla poloziek uvedenych v stavebnom povoleni.



Clanok V1
Zirucna lehota

Zarucna lehota na vyvolané tpravy objektov drahy podla hore uvedenych objektov stavby je min.
36 mesiacov a zaCne plynut drom prevzatia vyvolanych tprav objektov drahy, ak nebude so
zhotovitel'om stavby dohodnuta dihsia zaruéna lehota.

It Clanok VII
i Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany si dohodli zastupovanie vo veciach technickych v rozsahu tejto zmluvy:
a) za odovzdavajuceho: Ing. Karol Kollar, ved. odd. spravy PTZ,

b) za preberajiceho: Ing. Juraj Kosmaly, stavbyveduci, w i [  RG_G_g_p

Kazda zmluvnd strana je opravnena kedykolvek zmenit alebo doplnit’ svojich poverenych
zastupcov uvedenych v tomto bode na zaklade pisomného oznamenia doruceného druhej zmluvnej

strane.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami po dohode zmluvnych stran.

[§%]

3. NeoddeliteI'nu sicast tejto zmiuvy tvoria nasledovné prilohy:
- Zavazné stanovisko a podmienky pre realizaciu stavby DPB, a.s., ¢. 13385/2000/2013 zo dia

17.09.2013;
- Splnomocnenie udelené zastupcovi preberajiceho;
- Vypis z obchodného registra preberajuceho;

4. Dokumentacia k stavebnému povoleniu hore uvedenej stavby musi byt v jednom vyhotoveni u
spravcu pevnych trakénych zariadeni (PTZ).

5. Tato zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych preberajici dostane tri vvhotovenia
a odovzdavajtci dve vyhotovenia.

6. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami. Nadobudnutie
ucinnosti diiom vydania stavebného povolenia na Stavbu si zmluvné strany dohodli podla ust. § 47a
ods. 2 zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplna zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zdkony. Odovzdavajici sa zavizuje
bez zbytocného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy zverejnit’ zmluvu na svojom webovom sidle.

V Bratislave. dia 110.9'2[]“) V Bratislave, dna ( ..... ﬂu P
Odovzdavajuci: Preberajuci:
Dopravny podnik Bratislava, Twin City a. s.

akciova spolo¢nost’

JUDr, Igor Nagy - konatel
Law & _Trust — advokatska kancelaria,
spol.is r.o.

- Cubomir Bélfi
/predseda predétavenstva
a generalny riaditel

v
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f DOPRAVNY PODNIK

«b@ BRATISLAVA

Twin City, a. s.
Prievozska 4
821 09 Bratislava

VAs list Nasa znaéka Vybavuje Bratislava
02 092013 13385/2000/2013 Ing. Kajdi 17 09.2013
projekt ¢ 3960_156

VEC
Polyfunkéna stavba Twin City - Infrastruktira . etapy, KaradZicova, Parickova, Tovarenska, Chalupkova ul.,

Bratislava - Revizia 1, vyjadrenie k projektu stavby pre stavebné povolenie

Svydanim stavebného povolenia a realiziciou stavby ,Polyfunkénd stavba Twin City - Infrastruktura
I. etapy, KaradZiCova, Parickova, Tovarenska, Chalupkova ul., Bratislava - Revizia 1 [stavebnik Twin City, a. s.)"
podfa prediozenej projektovej dokumentacie sahlasime s podmienkami :

1. Nakofko ddjde ku stavebnym Upravam na majetku mesta, ktorého prevadzkovatelom je DPB, a. s, je nutné, aby
medzi stavebnikom a DPB, a.s. bola uzatvorena zmluva 0 poskytnuti dihodobého hmotného majetku a prevode
novovybudovanych pevnych trakénych zariadeni (PTZ). Tato musi byt' uzatvorend este pred vydanim stavebného
povolenia! Samostatné objekty Uprav PTZ vyvolanych stavbou, naprojektované opravnenym projektantom, musia byt
odovzdané v dvoch vyhotoveniach spravcovi sieti DPB, a. s. Taktie? je nutné, aby tieto Upravy boli vykonavané v sulade
s technologickymi postupmi a podmienkami pre jednotlivé druhy PTZ.

2. Prace na trakénych zariadeniach smie vykonavat iba organizacia s prislusnym opravnenim.

3. Kablove siete DPB, a.s. musia byt pred zahajenim stavby riadne zamerané a vytyené. Vykopove prace
vochrannom pasme kablov DPB, a.s. musia byt vykonavané ruéne. Krizenia a subehy inZinierskych sieti musia byt
riesene v sulade s STN 73 6005. Odkryté kable musia byt pred zasypanim skontrolované spravcom [tf. 5950 1491).
Zapis ztejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudacii stavby a stavba nesmie byt bez uvedeného dokladu

skolaudovana.
4. Zatiatok vykopovych prac musi byt nahlaseny spravcovi pevnych trakénych zariadeni [tf. 5350 1491), pripadne

na elektrodispecing DPB, a. s. [tf. 5950 6666].

5. Vykopové a stavebné prace nesmi narusit' statiku nosného systému, ani ina¢ poskodit pevné trakéné zariadenia.

6. Pri pretlacani je nutné dohodniit podmienky na konkrétnom mieste so spravcom PTZ DPB, a. s. [tf. 5950 1491).

7. Pri pracach v blizkosti trak&nych vedeni treba dodrziavat STN 34 31 12, najma Clanky 112, 117 a 120.

8. Stavebné prace a ostatné sprievodné innosti nesm ohrozovat bezpecnost' prevadzky na dotknutej trolejbusovej
drahe a v autobusovej MHD na uliciach Miynské nivy, Dostojevského rad a KaradZicova, nesm( obmedzovat premavku
prostriedkov verejnej hromadnej dopravy s dodrzanim stavebno-technickych a dopravno-organizaénych opatreni,
ktoré si obsiahnuté v Suhrnnej technickej sprave projektu v kap. B2.3 Dopravno-prevadzkové opatrenia a
vztahujl sa na prevadzkové objekty dopravy, infradtruktiru zastavok, objektov drahy a prevadzky na nej.

9. Stavba zabezpeci zabudovanie zakladovej kontrukcie novej zastavky na projektom uréenom mieste.

10. Stavebno-technické a konstrukéné riesenie zastavkového pruhu a zastavky realizovat' podfa projektu.
11. Vrealizatnom projekte je nutné vyriesit docasné dopravné znacenie potas vystavby so zapracovanim polohy

nahradnej zastavky MHD na Dostojevského rade.
12. Na Dostojevského rade v definitivnom dopravnom znaceni vyznacit vyhradeny jazdny pruh pre autobusy MHD
hned za priestorom pripojenia kriiovatkyﬂlﬁar;gere‘rﬁqyg,kvéli umozneniu ich ulého, prejazdu aZ do novej zastavky.

CESLAYA o

Ing. Karol Kajdi, vediici odboru dopravnych informacii a stavieb

Navedomie DPB - 2410 9432
950 1438, fax +421-2-5950 1500, mobil 0903 440 300 www dpb sk

Dopré;/r{y podmk Bralnsléva. a S. Olejkérrska 1,814 SévBratislava 1, tel : +421.2.5
O: 00 482 736, DIC: 2020298786, IC DPH- SK 2020298786

Bankové spojenie’ VUB Bratisiava - mesto, Cisio uétu; 48009012/0200. IC
Registracia: Okresny sud Bratislava |, oddie! Sa, viozka & 607/8



HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciaine nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Dopravny podnik Bratislava, a.s.
Olejkarska |
814 52 Bratislava

Vas list ¢islo/zo dia Nase ¢&islo Vybavuje/linka Bratislava
MAGS-SNM-53502/2014 Ing. Ivicova/330 25.08.2014

Vec

Suhlas s uzatverenim zmluvného vztahu o poskytnuti dlhodobého hmotného majetku na
uréenvch drihovych zariadeniach na realizdciu stavby ..Polyfunkéns stavba Twin City —
InfraStruktira I. etapy, stavebné objekty SO A2.8550 Prekladka napajacicho vedenia DPB
a SO A2.8551 Prekladka ovladacieho vedenia DPB*

Visuvislosti so  ziadostou o suhlas s uzatvorenim zmluvného vztahu o poskytnuti
dlhodobého hmotného majetku na uréenych drdhovych zariadeniach na realizaciu  stavby
~Polyfunkéna stavba Twin City - Infradtruktira [ etapy, stavebné objekty SO A2.8550
Prekladka napdjacieho vedenia DPB a SO A2.855] Prekladka ovladacieho vedenia DPB*. Vam
Oznamujeme, z¢

suhlasime

suzarvorenim Zmluvy o poskyimuti dlhodobdho hmotného majetku na urcenveh driahovveh
cariadeniach na realizdaciu stavby ., Polyfunkénd stavba Twin City ~ Infrastruktira 1, etapy,
stavebne objekty SO A42.8550 Prekidadia napdjacicho vedenia DPB a SO A2.855] Prekladka
oviadacicho vedenia DPB* medzi odovzdavajucim - Dopravny podnik Bratislava, akciove
spolocnost’” a preberajiicim — Twin City a.s. (dalej len ,, zmluva ™),

Suhlas s uzatvorenim zmluvy je vsilade s ¢lankom VI ods. 3. Zmluvy ondjme ¢.
088300691400 uzatvorenej dfa 31.01.2014 medzi Hlavnym mestom SR Bratislavou a Vasou
spolo¢nost'ou (d'alej len -ndgjomna zmluva™).

Tento sihlas je podmieneny tym, Ze zmluva bude uzatvorens v rozsahu a za podmienok
dohodnutych ndjomnou zmluvou. Zmluvu ste povinn{ predlozit v lehote do 15 dni od jej
uzatvorenia s preberajicim. V pripade mérneho uplynutia lehoty podl'a predchadzajicej vety ako

Primacialny palac, 1. poschodie

TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE ICo INTERNET E-MAIL
02/59 35 65 35 02/59 35 65 55 VUB 6327-012/0200 603 481  www.bratisiava.sk primatorba@bratislava.sk




[§9)

a] v pripade, Ze podmienky zmluvy nebudd v stilade s podmienkami dohodnutymi ndjomnou
zmluvou, si hlavné mesto vyhradzuje pravo tento sthlas kedykol'vek zrusit’ a to be/z,ak.yf@(ol'vek
zaviizkov voc¢i Vasej spolo¢nosti, resp. budiicemu preberajucemu. ST G

doe. RNDr. Milan Ftacrfike-CSe. -~
primétor hlavného mesta S{( Bratislavy

Co: - Oddelenie koordindcie dopravnych systémov
- Oddelenie spravy komunikacii



